Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Clanok |
Zmluvné strany

Objednavatel
Nazov: Detsky Svet PERINKOVO
Sidlo: Chrenovec Brusno 398, 972 32 Chrenovec-Brusno

Osoba opravnend konat: Mgr. Jilia Kozakova, podpredseda zdruZenia,

Mgr. Roman Kozdk predseda zdruZenia

ICO: 51249910

DIC: -

Bankové spojenie: Fio banka

IBAN: SK65 8330 0000 0021 0153 3702

a

Zhotovitel

Nazov: BERTMAN s.r.o.

Sidlo: Juzna 1633/36, Nitra 949 01
Osoba opravnena konat: Ing. Marian Mikula, konatel
ICO: 46255371

DIC: 202 3311268

IC DPH: SK202 331 1268

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.
IBAN: SK46 0900 0000 0051 3299 0176

Spolo€nost zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Nitra, odd. Sro, viozka &islo 29489/N

2.1

2.2

Clanok Il
Predmet zmluvy a miesto plnenia

Predmetom plnenia zmluvy je zavdzok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela Dielo:
Nézov stavby : ,Prestavba rodinného domu na jasle Chrenovec-Brusno“
Miesto stavby : Obec Chrenovec-Brusno, katastralne Gizemie Brusno,

parcela €. 43/2, 43/3, 43/4, 44, 59/1, 539/3

podla Specifikacie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:
a) Tento dokument oznaceny ako ,Zmluva o dielo”, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne uvedené
nizsie vtomto bode;
b) Projektové dokumentécia spolu s jej pripadnymi zmenami uskuto&nenymi pocas verejného
obstaravania zékazky, ktora sa zadava uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo (dalej aj ,Dokumentacia“),
c) Vykaz vymer
d) Sutazné podklady z verejného obstardvania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy
a ponuka dodavatela predlozend v tomto verejnom obstaravani.
Uvedené dokumenty treba chapat ako zavdzné a vzajomne sa doplfiujice. V pripade rozporov medzi
nimi, plati poradie ich zavdznosti zostupne tak, ako su uvedené vyssie v tomto bode.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v silade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a
v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.



Zhotovitel potvrdzuje, 7e sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré mé vykonat, Ze si mu
zndme vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sdi na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odrdZa vetky podmienky
staveniska a situécie i tie, ktoré zhotovitel pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat..

V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékolvek pravo dusevného
vlastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel zabezpedi, Ze Objedndvatel nadobudnutim
vlastnictva k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vietky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata
za pouzivanie tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5 Vietky veci a podklady, ktoré su potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat Zhotovitel, pokial nie
je v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel.

2.6 Sucastou diela st nasledujuce ¢innosti, doklady a dokumenty suvisiace so zhotovenim a odovzdanim
diela (ak si ich zhotovenie a odovzdanie diela vyzaduje), bez ohladu na ich uvedenie, ¢i neuvedenie vo
vykaze vymer ¢i projektovej dokumentdcii:

a) Vytycéenie stavby, geodetické prace;
b) Zameranie a kontrola verejnych rozvodov v okoli stavby pred zaciatkom realizacie stavby;

c) Podrobna vyrobna dokumentacia zhotovitela stavby

d) Projekt dopravného znacenia pocas vystavby

e) Dopravné znacenie pocas vystavby

f) Informacéna tabula oznacdenia stavby

g) Pripojovacie poplatky, vyjadrenia spravcov sieti k pripojeniu pre ucel realizacie stavby

h) Projektova dokumentécia skutoéného vyhotovenia stavby a opis a zdévodnenie odchylok od

odsdhlasenej projektovej dokumentacie a stavebného povolenia vradtane naleZitych
rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, posideni alebo inych opatreni dotknutych orgdnov Stitnej

spravy

i) Fotodokumentdcia celej realizacie stavby vratane zabudovanych konStrukcii

j) Prevadzkovy poriadok pocas realizacie stavby

k) Podrobny plan organizécie vystavby (vykresovad a textovd Cast, vratane jeho doplnenia pri
zmendch pocas vystavby)

1) Zriadenie aj odstranenie staveniska

m) Revizne spravy a protokoly sku3ok (ak ich pravne predpisy vyZadujl, preukazanie zhody
zabudovanych stavebnych vyrobkov prostrednictvom pravnymi predpismi urcenych
dokumentov, poZadované certifikity a atesty zabudovanych stavebnych vyrobkov a
technoldgii, doklady o likvidacii stavebnej sute vzniknutej pocas realizécie vystavby

Clanok 11
Cas plnenia
3.1 zhotovitel sa zavizuje, Ze zrealizuje dielo v tychto terminoch:

Termin zacatia realizacie diela: driom odovzdania a prevzatia staveniska Zhotovitelom,

Termin ukoncenia realizécie diela: do 6smich mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
Zhotovitelom

3.2 Objednavatel odovzdd pred zalatim realizacie diela Zhotovitelovi stavenisko formou pisomného vzdjomne
potvrdeného protokolu o odovzdani a prevzati. Objednavatel sa zavdzuje stavenisko odovzdat Zhotovitelovi a
Zhotovitel sa zavizuje stavenisko od objednavatela prevziat do 7 dni od dorucenia vyzvy Objedndvatefa na
prevzatie staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavézuje zaslat Zhotovitelovi vyzvu na prevzatie staveniska
po nadobudnuti Gcinnosti zmluvy. V pripade, ak si Zhotovitel stavenisko neprevezme najneskor do 7 dni hoci
mu to bolo umoznené, povazuje sa toto za odovzdané a prevzaté na ucely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty.
Objednévatel sa zavizuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko vypratané, sposobilé na zacatie stavebnych prac
podla tejto Zmluvy.

3.3 Zhotovitel sa zavizuje dielo realizovat v Ciastkovych terminoch tak, ako si uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (dalej len ,Harmonogram®), ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy o dielo. (pozn. Harmonogram
predloZeny zhotovitelom ako sticast ponuky vo verejnom obstardvani)



3.4 Zhotovitel je opravneny pozadovat zmenu terminu realizécie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budu
objektivne a preukazatelne branit v realizacii diela v terminoch podla Harmonogramu:

a) zasahu orgdnov Statnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitela;

b) preruseni prac na diele Objedndvatelom;

c) zmene technického riesenia diela zo strany Objedndvatela;

d) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoziuju uskuto€riovania
diela alebo zabrariuju pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela;

e) v pripadoch vyssej moci, ktord znemoznuje riadnu realizaciu diela alebo jeho ¢asti. Pod pojmom
vy$$ia moc sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na dielo, ktoré nie su zavislé na véli zmluvnych
stran a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vietkej odbornej
starostlivosti predpokladat pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizdcia, povstanie,
pandémia, mimoriadny stav, nidzovy stav a pod.);

f)  omeskani Objednavatela s odovzdanim staveniska.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podfa tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutocnost, Ze
Zhotovitel ohlasi dévod na zmenu Objednavatelovi. Zmenu terminu zhotovenia diela schvaluje stavebny dozor
pisomnou formou. Zhotovitel v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvdlenej doby v omeskani
s uskutoénenim, ukonéenim a odovzdanim diela. Zmenu zmluvy mozno uskutocnit lev sdlade s ust. bodu 11.7
tejto zmluvy.

3.6 Udaje o zaciatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentdcii nie st pre obsah tejto
zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat do tvahy.

Clanok IV
Cena diela
4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:
Cena bez DPH: 625 393,04 EUR
DPH 20 %: 125078,61 EUR
Cena celkom vratane DPH: 750 471,65 EUR.

4.2 Cena diela bola uréené ako sucet poloZiek rozpoétu, ktory tvori prilohu €. 2 ako sucast tejto Zmluvy o dielo
bol vytvoreny ako sti¢ast ponuky Zhotovitela vo verejnom obstaravani (dalej len ,Vykaz vymer”).

4.3 Cena diela obsahuje vietky ndklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vietky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udribu, dalej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizéciu prac,
dokonéenie, Udrzbu podas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s realizaciou diela,
néklady na zabezpelenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
néklady, zisk, vieobecné rizikd v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zdvazkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela moze doéjst vyluéne z tychto dévodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozdirenim zo strany Objednavatela, na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednéavatela adresovanej Zhotovitelovi. Podkladom pre urcenie zvySenej ceny diela bude Vykaz vymer.
V pripade, ak bude poZadovat Objedndvatel naviac prace, ktoré nie st ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel
predloZi do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti Objednavatela ndvrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt pisomne odstihlasena Objednavatelom;

b) pri zmene technického riesenia diela poZzadovaného Objednavatefom, zmena ceny diela bude vtomto
pripade rieSenad dohodou stran, vyluéne na zaklade pisomného odsuhlasenia Objednavatefom;

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvy3enu alebo
znizenu polozku DPH;

d) zlZenim predmetu plnenia Objednavatefom formou vyluéenia akejkolvek jeho polozky Objednavatefom na
zdklade pisomného ozndmenia adresovaného Zhotovitefovi, v takom pripade sa cena diela zniZuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloZiek, uré¢enu z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dékladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vietkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah Vykazu vymer.



Zhotovitel nie je opravneny Gétovat Objednavatelovi Ziadne dodatocné naklady, hoci by pre riadne dokoncenie
diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace nezahrnuté vo
Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vznikni na zdklade neskorSej poZiadavky Objedndvatela na zmenu
diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budu predmetom jeho pisomného odsuhlasenia
podla tejto Zmluvy o dielo.

5.1

Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky
Zhotovitel je opravneny ucétovat Objedndvatelovi cenu diela a objednévatel je povinny zaplatit

Zhotovitelovi cenu diela v troch ¢astiach:

a) 50% ceny po realizécii 50% stavebnych prac uréenych na zéklade finan¢ného vyjadrenia ceny stavebnych

prac podla Vykazu vymer(rozpodtu) — priloha ¢.2 tejto Zmluvy. Podkladom a zéroveri podmienkou pre
vystavenie faktdry budd tiez nasledujice dokumenty, ktoré Zhotovitel predloZi spolu s fakturou:

- képia stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vietkych dovtedy vykonanych prac a dodavok a-
fotodokumentacia priebehu vykonanych prac.

- fotodokumentdcia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto ¢asticeny,

b) 40% ceny po realizécii 90% stavebnych prac uréenych na zéklade finanéného vyjadrenia ceny stavebnych

prac podla Vykazu vymer(rozpoétu) — priloha ¢.2 tejto Zmluvy. Podkladom a zéroveri podmienkou pre
vystavenie faktlry budd tiez nasledujice dokumenty, ktoré Zhotovitel predloZi spolu s fakturou:

- képia stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vietkych dovtedy vykonanych prac a dodavok a-
fotodokumentacia priebehu vykonanych prac.

- fotodokumentdcia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto Casti ceny,

c) 10% ceny po splatnosti ¢asti ceny uvedenych pod pism. a) a b) a po odovzdani a prevzati celého diela
objednévatelom, vratane dodania dokumentdcie, ktora je suc¢astou predmetu zdkazky a ich korektnost a
Uplnost musi schvalit stavebny dozor pred tym ako Zhotovitel zacne uplatfiovat voci Objedndvatelovi
poziadavku na zaplatenie tejto Easti ceny. Tieto skutocnosti budu podkladom pre vystavenie faktury na
cenu diela a prilohami tejto faktury musia byt:

- képia stavebnym dozorom odsuhlaseného stpisu vetkych vykonanych prac a dodavok,

- képia protokolu o odovzdani a prevzati diela,

- fotodokumentdcia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto ¢asti ceny.

Splatnost ceny bude 60 dni odo drfia dorudenia faktury na cenu Objedndvatelovi. Ak Zhotovitel nedoruci
Objedndvatelovi Uplnd faktiru so vsetkymi predpisanymi prilohami, tak sa nezacne plynut lehota splatnosti
ceny.

5.2

Faktdra - dafiovy doklad bude obsahovat vsetky nalezitosti dariového dokladu podfa & 10 zdkona

¢. 431/2002 Z. z. o uGctovnictve v zneni neskorSich predpisov a zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov, minimalne v3ak:

a)
b)

h)
i)
i)

53;

5.4.

oznacenie faktura - darfiovy doklad a jej ¢islo;

néazov a adresu sidla Objednavatela a Zhotovitela a adresu, na ktord ma byt faktura
zasland, ICO, DIC, IC DPH Zhotovitela aj Objednavatela;

¢islo zmluvy a oznacenie diela;

oznaéenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kdd) a Cislo uctu (aj v tvare IBAN);
datum dodania plnenia;

deri vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti;

vy$ku fakturovanej ¢iastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vySku dane, celkovd
fakturovanu sumu zaokruhlenu na dve desatinné miesta;

nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty;

peciatku a podpis Zhotovitela;

prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

Za spravne vycislenie vy$ky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny v stipise vykonanych prac doddvok uvédzat iba také prace a doddvky, ktoré

zodpovedaju prilohe €. 2 tejto zmluvy.



5.5. V pripade, Ze faktura a jej prilohy nebude obsahovat vsetky dohodnuté naleZitosti, Objednavatel sumu
ceny uvedenu na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitelovi s uvedenim vsetkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut
diom riadneho dorucenia opravenej fakttiry Objednavatelovi.

5.6. Zhotovitel zasle Objednavatelovi faktiru spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povaZzuje za uhradenu driom odpisania jej sumy z uctu Objedndvatela v prospech uUétu
Zhotovitela.

5.8. Zmluvné strany prehlasuju, Ze dojednanie lehoty splatnosti nie je v hrubom nepomere k pradvam a
povinnostiam vyplyvajucim z tejto zmluvy pre Zhotovitela a takéto dojednanie oddvodniuje skutoénost, ze
Objedndvatel financuje preplatenie sluzieb za propagaciu a informovanost z poskytnutych finanénych
prostriedkov z Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia, kde je priplateni zavazkov viazany
ustanoveniami zmluvy o nendvratnom finan¢nom prispevku s riadiacim organom operaéného programu, najmé
povinnostami kontroly Ziadosti o platbu.

5.9. Zmluvné pokuty a sankcie su splatné do 3 dni po tom, ako je ich vyska oznamena Zhotovitelovi.

Clanok VI

Sposob realizacie diela.
6.1 Zhotovitel je povinny dodrzZiavat pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace vseobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vSetky stym suvisiace dostupné informécie vtakej miere, Ze je plne oboznadmeny sjeho tvarom
a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj s
potrebou vsetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel od Objednévatela v tejto suvislosti
nepoZaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat nebude, Ziadne dalsie pInenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoznit
a) Objednavatelovi,
b) stavebnému dozoru,
c) organom verejnej spravy, vykonavajlcim ¢innosti v rdmci svojich pravomoci,
d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zavaznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatelom, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa budu vykonavat prace
suvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel je povinny riadne plnit vsetky poziadavky predpisov upravujucich problematiku poZiarnej
ochrany a bezpecnost a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel zabezpeluje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel je povinny na poziadanie odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov o odbornej
spoésobilosti vietkych os6b, ktory budu vykonavat dielo.

6.6
a) Ku driu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel zavazuje Zhotovitelovi odovzdat:

1. projektovu dokumentdciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor, spolu s identifikaénymi udajmi tohtosubjektu.
b) Ku driu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel zavazuje potvrdit Objedndvatelovi identifikaciu
osoby stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na nom je povinny dodrziavat vsetky
pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plni prdvnu zodpovednost. Zhotovitel je
predovsetkym povinny chrénit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrzZiavat na



stavenisku a prifahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok a Cistotu, odstrafiovat odpadky
a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho priace na vlastné naklady a nesmie vypustat alebo dovolit
vypustanie akychkolvek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost
technickych zariadeni pri realizacii odstrariovacich a stavebnych prac, najma v sulade s ustanoveniami vyhlasky
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti. Zhotovitel preberd pint
zodpovednost za primeranost, stabilitu a bezpeénost vsetkych pracovnych postupov a metdd vystavby.
Zhotovitel je povinny zaistit bezpeénost vsetkych osdb opréavnenych byt na stavenisku a podniknut vsetky
potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam
alebo ohrozeniu osdb alebo majetku, alebo inym nepriaznivym Gcinkom realizdcie stavby. Objedndvatel
nezodpoveda za akékolvek odskodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukolvek robotnikovi alebo inej
osobe vykonavajlcej prace na diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest odo drnia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom origindli a v jednej képii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky
rozhodujuce skutocnosti, tykajuce sa realizacie prace, predovsetkym

a) ich ¢asovy postup,

b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

c) udaj o pracovnikoch a ich poctoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita préc,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdévodnenia,

f)  pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatela,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,

i) iné Udaje dobleZité pre posudenie hospoddarnosti prac a

j)  udaje nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom zodpovedny
zéstupca Zhotovitela je povinny predlozit stavebnému dozoru denny zdznam vykonanych prac, najneskor
nasledujuici defi na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznadi svoj suhlas pripadne nesuthlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Ak tak neurobi najneskér do troch dni odo
dria predloZenia zaznamu Zhotovitelom ma sa za to, Ze s obsahom zdznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovdva sa minimdlne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel bude informovat Objednédvatela o stave rozpracovanosti diela (odstrariovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych drioch, ktoré bude organizovat podla poZiadavky Objednavatela. Kontrolny deri sa
bude konat v termine uréenom dohodou stran, najneskér do 5 (piatich) dni od obdrzania Ziadosti
Objednavatela Zhotovitefom.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o dodévateloch, ktori sa budu podielat na realizanych
pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel mé pravo vylidit z realizacie diela alebo ktorejkolvek jeho casti hociktorého z dodavatelov
Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit sa pisomnymi pokynmi Objednavatela.
V pripade ak pokyny Objednavatela budid podla ndzoru Zhotovitela nevhodné, Zhotovitel na to Objednavatela
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel trvat na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel nezodpoveda za pripadné skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.

6.14 Zhotovitel sa zavizuje, Ze akukolvek nim spdsobenu alebo zapric¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani
tak, Ze uvedie vec do pévodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi spdsobent Skodu bez zbytocného

odkladu Objednavatelovi. Uréenie spdsobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patriObjednavatelovi.

6.15 Vsetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné ¢asti a podobne je Zhotovitel



povinny predloZit na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tiez musia byt predlozené vykresy, a iné
podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel poutzije pre dielo len vyrobky, ktoré majui také vlastnosti, aby poc¢as predpokladanej existencie
stavby bola pri beZnej ddribe zarufena pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto Gi¢elom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt dokladované certifikdtmi v zmysle zékona €. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu
mat, resp. nebudi zodpovedat Zmluve o dielo a pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady
odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté 3kody znd3a Zhotovitel. Objednévatel méze
stanovit termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny pracovnik
Zhotovitefa nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpeénost uskutoéfiovane] stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, dielo nie je vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné véine 3kody.
Objednavatel alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat a Ziadat Zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby
kaZdého pracovnika, ktorého Zhotovitel zabezpeil a ktory sa, podla ich ndzoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, Ci nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost na
stavbe je z inych dévodov, podla mienky Objednévatela alebo stavebného dozoru, neZiaduca.

6.18 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budu nosit oble¢enie zretelne oznagené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel a stavebny dozor prehfad o fudoch pohybujicich sa v rémci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznaceného pracovnika md zéstupca Objednavatela pravo vykdazat zo stavby.

6.19 Zhotovitel je povinny odskodnit v plnej vyske Objedndvatela za v3etky $kody a naroky suvisiace s dmrtim
alebo zranenim akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného ako dielo) alebo
Zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizécie diela alebo odstranenia vietkych jeho vad. Medzi
tieto ndroky patria tiez ndklady suvisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim, nadhradami $kéd
inym osobam, ktoré bude objedndvatel povinny zaplatit, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou uloZenou Objednavatelovi.

6.20 Zhotovitel bol povinny mat pred uzatvorenim tejto zmluvy uzatvorené:

® poistenie proti poSkodeniu diela, s vySkou poistného krytia min. vo vy$ke ceny predmetu zakazky s DPH

® poistenie proti vietkym rizikdm, ktoré je poistenim proti strate alebo po3kodeniu akéhokolvek majetku
dodaného na stavenisko Zhotovitefom alebo jeho subdodévatefom, s vyskou poistného krytia min. vo
vySke ceny predmetu zakazky s DPH.

e poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti vodi tretej strane za ublizenie
na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej osoby, ktoré méze byt spésobené pocas
realizacie diela, s vyskou poistného krytia min. 300 000,-EUR.

e poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vodi zamestnancom Objednavatela alebo ktorejkolvek
osobe urcenej verejnym obstardvatelom alebo konajtcej v jeho mene v stvislosti s predmetom Zmluvy voci
zamestnancom Zhotovitela, zamestnancom zastupcu Objednavatela a zamestnancom subdodévatelov za
ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie), s vy$kou poistného krytia min. 100 000,-EUR .

Tieto poistenia musia byt platné pocas celej doby realizcie stavebnych préc - diela podla tejto zmluvy

a Zhotovitel je povinny to na vyzvu Objednévatela kedykolvek preukazat.

6.21 Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,Obchodny zakonnik”) vylu€uju pre pravne vztahy vyplyvajlce z tejto zmluvy
ucinnost: ustanovenia & 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zdkonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zakonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zdkonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej
vety Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajlce sa miesta, kde sa ma dielo vykonat, a tieto
prekazky znemoZriuju vykonanie diela dohodnutym spdésobom, je Zhotovitel povinny ozndmit to bez
zbytocného odkladu Objednavatelovi a navrhnit mu zmenu diela. Kym Zhotovitel nedostane pisomné pokyny
Objednavatela urcujice spbsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel opravneny vykondavanie diela prerusit iba
v tej Casti, ktora je postihnutd skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel porusil svoju povinnost zistit pred zadatim



vykondvania diela prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit ich Objednavatelovi, ma Objednévatel voi
nemu narok na nahradu Skody.

6.23 Zhotovitel sa zavidzuje vyhotovovat a archivovat podrobnu fotodokumentéciu o priebehu vykondvania
Diela, najma, nie viak vyluéne vietkych zakryvanych ¢asti Diela. Na poZiadanie Objednavatela sa Zhotovitel
zavizuje spristupnit Objednavatefovi fotodokumentaciu a umoznit Objedndavatelovi vyhotovenie képii
fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost  Zhotovitela archivovat
fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentdcie Objednavatelovi pri odovzdani a prevzatiDiela.

6.24 Zhotovitel sa zavizuje najneskér do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predloZit Objednéavatelovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatelov, ktori budu vykondvat stavebné prace a tento zoznam sa zavazuje pocas doby zhotovovania
Diela priebezne aktualizovat. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy den omeskania.

6.25 Zhotovitel sa zavizuje vykazat zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaji dodrziavat podmienky
ustanovené véeobecne zdviznymi pravnymi predpismi na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy poruduju ako
aj vietky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname, podfa predchéadzajiceho bodu (netyka sa os6b poverenych
Objednéavatelom. Za tymto ucelom sa Zhotovitel zavazuje zabezpetit, aby v3etci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vSetky prislusné $kolenia a disponovali vietkymi nevyhnutnymi
certifikdtmi, osvedéeniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel alebo nim poverena osoba ma pravo kedykolvek v priebehu vykondvania Diela v ramci
pracovne]j doby poZiadat pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdoddavatelov o absolvovanie skusky na
overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku
uvedenych skusok sa Zhotovitel zavdzuje s okamZitou uginnostou odvolat z prac na dodavke stavebnych prac
previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdoddavatela; pre vylicenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze
odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitela alebo subdodavatela ma pre ucely tejto Zmluvy
rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel sa zavidzuje zabezpetit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatelov, bez sthlasu
Objednavatela nepohybovali alebo sa nezdrZiavali na ¢astiach staveniska, ktoré bezprostredne nesuvisia s
vykonom prac na Diele.

6.28 Zhotovitel sa zavizuje nepouzif bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatela akykolvek
materiél alebo vyrobky, ktoré nie si uvedené v Dokumentacii. Za tymto Ucelom sa zhotovitel zavédzuje, Ze pri
vykonavani Diela nebude pouzity materidl, ktory je kodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vsetky
stavebné vyrobky a materidly pouZité pri vykondvani Diela musia splniat kritérid uvedené v pravnych predpisoch
a projektovej dokumentdcii. V3etky stavebné vyrobky pouZité pri vykondvani Diela musia byt bez akychkolvek
pravnych véd a nesmie sa na vztahovat vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel sa zavizuje zabezpeit si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia v3etkych pripojok a in$talacie meracov a rozvodov. Poplatky za
pripojenie a dodavku médii ako aj dalSich sluZieb s tym suvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel.

Clanok ViI

Zmluvné pokuty a ndhrada Skody
7.1 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel povinny
zaplatit Objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% zmluvnej ceny diela za kaZdy zacaty defi omeskania,
celkovo véak maximalne do hodnoty 25 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade ome3kania Zhotovitefa s riadnym a véasnym uskutoéfiovanim zmluvného diela v sulade
s Harmonogramom je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,1% zmluvnej
ceny diela za kazdy zaaty deri omeSkania, celkovo vsak maximalne do hodnoty 25 % z celkovej zmluvnej ceny
diela.

7.3V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstupenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo je
okrem odstupenia od zmluvy, Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 25% zo



zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel v omeskani s odstranenim vdd a nedorobkov uvedenych v zépise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel neodstréani vady diela uplatnené Objednévatelom v
zarucnej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo véas, je povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvnu
pokutu vo vy3ke 100,- EUR za kazdd vadu a kazdy zacaty deri omegkania aZ do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumoZni Objedndvatelovi & stavebnému dozoru kedykolvek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 500 Eur za kazdy
jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela mat platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to ajopakovane.

7.7 'V pripade ak sa na stavenisku bude nachddzat osoba neuvedend v zozname o0sdb predloZzenom a
aktualizovanom Zhotovitefom, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200
EUR za kazdé takéto porusenie povinnosti.

7.8 V pripade ak Zhotovitel porusi niektord, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke 200 EUR za
kaZdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.9 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu Skody, ktory
ostdva v celom rozsahu zachovany.

7.10 Najneskér ku diu prevzatia staveniska Zhotovitelom podfa bodu 6.6., sa Zhotovitel zavazuje zloZit na
bankovy ucet Objednévatela zabezpeku vo vyske 50.000,-EUR. Tato zabezpeka sldZi na dhradu zmluvnych
sankcii, ndhrady $kody a ostatnych pohladavok, ktoré vznikni Objedndavatelovi voci Zhotovitelovi na zaklade
tejto Zmluvy o dielo alebo v suvislosti s fiou. V pripade vzniku pohladavky Objednévatela vogi Zhotovitelovi,
Objednavatel ozndmi Zhotovitelovi vy3ku tejto pohladévky a jej thradu zo sumy zloZenej zabezpeky. Vyska
zloZenej zabezpeky sa tym znizi o prislusni sumu a Zhotovitel je povinny najneskér do 7 dni po doruéeni
takéhoto ozndmenia zaplatit Objednavatelovi (prevodom na bankovy Géet) takd sumu, ktorou doplini zlozenu
zdbezpeku na dohodnutl vySku 50.000,-EUR. Nedoplnenie sumy zabezpeky podla predchadzajucej vety v
stanovenej lehote je poruSenim zmluvnej povinnosti podstatnym spésobom. Po zaplateni celej ceny diela podla
bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotovitel opravneny poziadat Objedndvatela o vratenie zloZenej zabezpeky,
resp. jej nevyCerpanej Casti a Objednévatel je v takom pripade povinny vrétit zébezpeku, resp. jej nevycerpant
Cast Zhotovitelovi najneskér do 7 dni od kedy mu Zhotovitel svoju ¥iadost dorugil.

7.11 Zébezpeku podfa predchddzajiceho bodu tejto Zmluvy o dielo méze zlo¥it Zhotovitel aj vo forme
bankovej zaruky, ktord umozni jej uplatnenie v zmysle predchadzajiceho bodu na uhradzanie tam uvedenych
pohladdvok a v tejto bankovej zdruke musi byt jedinou podmienkou uhradenia pohladavky ndrok vzneseny
Objednavatelom bez dodato¢nych obmedzeni stanovenych bankou alebo Zhotovitelom. Bankova zaruka musi
byt platnd po dobu o mesiac presahujicu dohodnuty termin ukon&enia realizécie diela. V pripade Cerpania
financnych prostriedkov z bankovej zaruky je v Zhotovitel povinny doplnit vyku bankovej zdruky do 7 dni tak
aby opdtovne zodpovedala poZadovanej vyske, teda 50.000,-EUR. Nedoplnenie sumy zabezpeky podla
predchddzajucej vety v stanovenej lehote je poruenim zmluvnej povinnosti podstatnym spdsobom. Po
zaplateni celej ceny diela podla bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotovitel opravneny poziadat Objednavatela
o vratenie zéru¢nej listiny, a Objednévatel je v takom pripade povinny vratit zaruénd listinu, ak uZz nema Ziadne
naroky, ktoré by z nej mohol uplatfiovat, a to najneskér do 7 dni od kedy mu Zhotovitel svoju Ziadost dorucil.

Clanok Vil
Odstupenie od zmluvy
8.1. Objedndvatel m6Ze odstupit od tejto Zmluvy o dielo, ¢iasto¢ne odstupit od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat Zhotovitelovi ¢ast realizovanych vykonov a nechat ich realizovat tretimi osobami na primerané
a preukdzané naklady Zhotovitefa bez ohfadu na ceny uréené podfa Vykazu vymer, a to z nasledovnych
dévodov leZiacich na strane Zhotovitela :
a) ak Zhotovitel preukazatelne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objedndvatela nedo3lo k zjednaniu ndpravy v lehote min. 14 (Strnast) dni od



dorucenia pisomného upozornenia;

b) ak Zhotovitel inak podstatnym spésobom poruéi tito Zmluvu o dielo. Pod podstatnym porusenim tejto
Zmluvy o dielo sa rozumie predovietkym porugenie povinnosti Zhotovitela ustanovenych v bodoch 6.19
a 6.20 a opakované porusenie dalSich povinnosti Zhotovitela podra tejto Zmluvy o dielo.

¢) ak na Zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo doéjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2.

Ak nastane okolnost uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitelovi &asti realizovanych vykonov

a prenechanie ich realizicie tretimi osobami, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela preukazatelné zvysené
ndklady. Preukdzatelné zvy$ené naklady musi zhotovitel uhradit Objednavatelovi najneskdr do 10 dni od kedy
bol na ich dhradu vyzvany.

8.3.

Zhotovitel nie je oprdvneny odstlpit od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych

v tejto Zmluve o dielo.

8.4.
a)
b)

8.5.

Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odsttpi a strany sa pisomne nedohodn inak,

Zhotovitel je povinny okamZite zastavit prace, okrem prac neodkladnych,

zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol,
ktory podpiSu a v ktorom budd uvedené vietky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej
kvalite a v stlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel prevezme a Zhotoviteloviuhradi,
Zhotovitel bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpedi
ochranu staveniska.

Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju préce, ktorych nevykonanie by mohlo spésobit ohrozenie

Zivota alebo zdravia oséb, vznik $kody na diele, fivotnom prostredi, majetku Objedndvatela alebo tretej osoby.

8.6.

Obidve zmluvné strany mézu ukonit tdto Zmluvu o dielo odstupenim v pripade, ak zmluva

nenadobudne ucinnost do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna dobu a zodpovednost za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit Objednavatelovi najneskér 14 ($trnast) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitela, Objednavatel zvolad
najneskér do siedmych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnd
¢asovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel povinny pripravit a Objednévatelovi odovzdat tieto doklady:

a)

b)

9.4.

9.5.

v pripade, ak budu pouZité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedéenia o skukach pouzitych materiélov
a konstrukcii,

dokumentaciu priebehu vSetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne
videozdznamy),

kdpiu Stavebného dennika,

geodetické porealizaéné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spifiat predpisy
zodpovedajlice zapisu do katastra nehnutelnosti.

doklady o likvidacii odpadu v stilade s pravnymi predpismi,

iné zdpisy a doklady realizovanych préc podla dohody stran,

porealizatné vyjadrenia sa spravcov existujtcich inZinierskych sieti, ak su podla predpisovvyzadované;
vietky dalSie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.

O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednévatel a Zhotovite! preberaci protokol.

Objednavatel sa zavézuje dielo prevziat v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel

odovzda pri preberacom konani Objednavatelovi vietky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6.

V pripade ak Objedndvatel bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZuje za prevzaté

a odovzdané v den preberacieho a odovzdévacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat.
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9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat najma:

a) zdkladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehldsenie strdn o tom, Ze Zhotovitel dielo odovzdava a Objednavatel dielo preberd, pokial
Objednévatel nevyuZije svoje pravo odmietnut dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dlzku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel odmietne prevziat dielo, je povinny spisat zapis, v ktorom uvedie dévody, pre ktoré dielo
neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatelom, opakuje sa
preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto Zmluvy o dielo a 7e pocas
zérucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10.Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruénd doba bude trvat 60 (3estdesiat) mesiacov s vynimkou
zabudovanych technoldgii a vyrobkov, na ktoré ich vyrobcovia poskytuju kratie zaruéné doby, v tychto
pripadoch zaru¢na doba zodpovedad zéruénej dobe poskytnutej vyrobcom takéhoto tovaru a zadina plyntt odo
dria odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzddvané po Eastiach,
zarucna doba plynie na kazdu samostatne odovzdavanu ¢ast diela osobitne.

9.11.Préva zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela v zéruénej dobe, inak tieto prava
zanikaju.

9.12. Objednavatel ozndmi Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas zaruénej
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady). V ozndmeni
Objednavatel uvedie ako sa vady prejavuju. K oznameniu pripadne predloZi dékazné prostriedky a navrhovany
termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel je povinny na reklamdciu reagovat do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdriani a nasledne
dohodnit s Objedndvatefom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranti lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel u Zhotovitela vady zhotoveného diela v ziruénej dobe, je
Zhotovitel povinny tieto odstrdnit v technicky najkratSom moznom &ase. Objednévatel moze poskytnit na
poziadanie Zhotovitefa dih3iu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlh3iu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi
stranami k dohode ohladom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrzania reklaméacie
Objedndvatela Zhotovitelom.

9.14. Objednévatel mbZe zadat odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitela. Mdze tak urobit
vtedy, ak Zhotovitel reklamovanui vadu neodstrani véas. Objedndavatel je povinny informovat Zhotovitela
minimalne 10 (desat) dni vopred o svojom Umysle zadat odstrénenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel sdm
neodstrani takdto vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informéicie podla predchadzajicej vety,
Objednavatel mbZe zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady suvisiace s odstranenim vady
budu vyuctované Zhotovitelovi, ktory ich uhradi Objednévatelovi do 5 (piatich) dni od doruéenia faktary.

Clanok X.
Vyuzitie subdodavatel'ov
10.1.  Zhotovitel' predkladd v prilohe ¢ 5 k tejto zmluve zoznam vietkych svojich subdodavatelov
(identifikacné udaje a predmet subdodavky) a Udaje o osobe opravnenej konat za kaZdého subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. A% do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit Objednévatelovi akikolvek zmenu Gdajov o subdodavatelovi.

10.2.  Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela,
a to za predpokladu, ze novy subdodavatel spifa poziadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism. b) zakona
€.343/2015Z.z o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej ,ZV0O“), ako aj povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zdkon pre takéhoto
subdodavatela tento zapis vyzaduje. Najneskér 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodévatela,
alebo od uzavretia zmluvné vztahu s novym subdodavatefom (podfa toho ktord udalost nastane skor, je
Zhotovitel povinny ozndmit Objednavatelovi (identifikaéné) idaje o novom subdoddavatelovi a o osobe
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opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a
zaroveri predlozit Objednavatelovi doklady preukazujice, ze novy subdodavatel splfia podmienky déasti
osobného postavenia v rozsahu pozadovanom ust. § 41 ods. 1 pism.b) ZVO. AZ do splnenia tejto Zmluvy je
zhotovitel povinny ozndmit Objednavatelovi akikolvek zmenu Gdajov o novom subdoddvatelovi.

10.3.  Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel povinny plnit v pripade subdodavatelov,
ktori mu doddvaju tovary.

10.4.  V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdoddvatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdoddvatela, nepredloZenie dokladov preukazujucich splnenie podmienok Géasti podla
ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nesplfia podmienky podfa ust. § 41 ods.1
pism. b) ZVO alebo povinnost zépisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objedndvatel pravo odstupit
od Zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Vseobecné a zaverecné ustanovenia

11.1. Zoznam o0s6b zodpovednych za realizéciu stavebnych prac: Ing. Robert Brenkus (musi sa zhodovat
s osobami, ktoré uspesny uchddzac uviedol pri preukazovani spinenia podmienok téasti technickej a odbornej
spésobilosti.). Zhotovitel mbéze pocas plnenia tejto zmluvy pouZit aj iné osoby zodpovedné za realizaciu
stavebnych préc, ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a tuto kvalifikaciu
musi Zhotovitel preukdzat Objednavatelovi najneskér tri dni pred zadatim ¢éinnosti tychto os6b na dodavke
diela a to spésobom rovnakym, ako bol povinny preukazat kvalifikaéné predpoklady oséb zodpovednych za
realizaciu stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel nedodrzi, nemézu sa iné osoby zi&astfiovat na
dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny
vztah zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou S$tatutdrnych zastupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutarnymi zastupcami Objedndvatela, nemaju Ziadne tretie osoby akékolvek oprdvnenie
rokovat alebo dohodovat so Zhotovitefom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit dohodnuty rozsah
Diela, Cenu Diela alebo akokolvek menit ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylticenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitefom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudu Objednévatefom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudi objedndvatefom Zhotovitelovi
uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu.

11.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt doru¢ované na
adresy stran uvedené v ¢l. | tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany ozndmia. Pisomnost sa
povazuje za dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti oprdvnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat pisomnosti za tito zmluvnd stranu a podpisom takej osoby na doruenke a/alebo  képii
dorucovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doru¢enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tuto zmluvnd stranu a podpisom takej osoby na doruéenke, najneskér véak uplynutim 3. dria
nasledujuceho po dni podania zésielky na prepravu, a to bez ohfadu na Uspe3nost dorucenia a bez ohladu
na to, ¢i sa druhd zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebo nie.

11.6.  Ziadna zo zmluvnych strén nesmie postupit prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchddzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

11.7.  Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo su pre strany zavazné len vtedy, ked’
su obojstranne podpisané a nadobudnu ucinnost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méZe predkladat
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ktorékolvek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, m6Zu zmluvné strany uzatvérat v silade s
ustanovenim § 18 ZvVO.

11.8.  V pripade zmeny obchodného mena, atestov, Cisla dctu alebo inych ddajov alebo skutoénosti,
potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kaidd zo zmluvnych strdn ozndmi tito skutocnost
bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.9.  Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sd oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost niektorého z
nich nespésobuje neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial by sa v désledku zmeny pravnej Upravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (dalej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato
Zmluva o dielo posudzovang, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude v
tejto zaleZitosti spravovat vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, pokial sa zmluvné strany nedohodnii na
zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10.  Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1 — Harmonogram prac
Priloha &. 2 — Vykaz vymer
Priloha €. 3 — Zoznam subdodévatelov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 {Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre
kazdu zo zmluvnych stran.

11.12. Tato Zmluva o dielo nadobida platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a
dcinnost po spinenf nasledovnych podmienok:

- zverejnenie zmluvy v silade s § 47a ods. 1 Obéianskeho zakonnika,

- objednavatelovi budi preukazatelne pridelené finanéné prostriedky na krytie nékladov nanadobudnutie
predmetu zakazky,

- proces tohto verejného obstardvania bude preukazatelne schvéleny poskytovatefom finanénych prostriedkov
na krytie nékladov na nadobudnutie predmetu zdkazky, tzv. driom doruéenia kladnej spravy z kontroly
verejného obstardvania

11.13. Zhotovitel sa zavézuje strpief wvykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodavanymi pracami
kedykolvek potas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi
prislusnym riadiacim orgadnom a objednévatelom a to opravnenymi osobami, najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatefského orgénu a nimi poverené

osoby,

¢) Najvy$3i kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujlce orgény a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Orgén zabezpetuijici ochranu finanénych zaujmov EU.
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