

Zmluva o dielo č. 3/14

uzatvorená podľa ust. § § 536 až 565 Obchodného zákonníka, č. 513/1991 Zb. z.

Článok I. - Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ:** Základná škola s MŠ
Ul. Vagonárska 1600/4
058 01 Poprad – Sp. Sobota
- zástúpená:** PaedDr. Adriana Oravcová
riaditeľka školy
- IČO:** 17068223
DIČ: 2020951823
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Poprad
Číslo účtu: 1637797453/0200
Oprávnený rokovateľ :
- vo veciach technických :
 - vo veciach zmluvných :
- TEL.** Ing. Richard Radek
FAX : PaedDr. Adriana Oravcová
052/77 69 088
E – mail : -
skola@zsspsobota.sk
- 1.2. **Zhotoviteľ:** M & L s.r.o.
Šarišská 30
058 01 Poprad
- zastúpená:** Martin Lang
konateľ spoločnosti
- IČO:** 31653138
DIČ: SK2020513187
Bankové spojenie: ČSOB, a. s. pobočka Poprad
Číslo účtu: /7500
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Lang
TEL. 052/7723398, 7140 111, 0905-904745
FAX : 052/7767827
E – mail : mlang@pspoprad.sk
- Zápis v obchodnom registri :** vložka číslo 472/P, zo dňa 1.6.1992 vydal Okresný súd Prešov
- 1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.
- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „ **Výstavba jedálenského výtahu v budove MŠ a školskej jedálne v Základnej škole s MŠ na ul. Vagonárska v Poprade** " zmluvu o dielo na základe rokovacieho konania bez zverejnenia postupom podľa zákona NR SR č. 34/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.4.

Článok II. - Predmet plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zrealizovať dielo :
„**Vstavba jedálenského výtahu v budove Materskej školy a školskej jedálne v ZŠ s MŠ na ul. Vagonárska v Poprade**“,

- podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom, ktorý vypracovala projektová kancelária Urban Pro, s.r.o., Okružná 18, 058 01 Poprad, zodpovedný projektant Ing. arch. Dušan Genčanský,
- 1.5. podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v konaní objednávateľa podľa zákona NR SR č. 34/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
- a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
- dielo, zhotovené v súlade s touto zmluvou, prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu podľa platobných podmienok, dohodnutých v článku V. tejto zmluvy,
 - zabezpečiť výkon autorského dozoru u projektanta Ing. arch. Dušana Genčanského.

Článok III. - Čas plnenia

- 3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. sú nasledovné: dielo bude zhotovené v termíne najneskôr do 30.09.2014.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje :
- 3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.
- 3.2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
- 3.2.3. Dodáť zhotoviteľovi jedno vyhotovenie projektu stavby do termínu odovzdania staveniska.
- 3.2.4. Odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie do termínu odovzdania staveniska.
- 3.2.5. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do 14 dní od uzatvorenia zmluvy.
- 3.2.6. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania sute.
- 3.2.7. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných prístupových komunikácií, verejných plôch, prípojok vody i energií s povolením správcov na ich odber a úhrada za ich prevádzkovanie, resp. spotrebu.
- 3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy, plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a na úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z tohoto dôvodu vznikli.

Článok IV. - Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa článku II. je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Zb. z. v platnom znení a Výmerom MF SR č. R-3/1996 v znení opatrenia MF SR č. R-12/1999 v platnom znení.
- 4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Cena spolu za dielo

- | | |
|---------------|-------------|
| • Základ ceny | 15 573,50 € |
| • DPH 20% | 3 072,70 € |

Cena celkom vrátane DPH: 18 688,20 €

- 4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky. Do ceny je možné premietnuť len zmeny uvedené v bodoch 4.3. a 4.4. zmluvy. Zmeny ceny môžu byť vykonané len na základe písomnej dohody o ich vykonaní v súlade so znením § 549 obchodného zákonníka obojstranným potvrdením dodatku ku zmluve.

- 4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dohodnutého rozsahu a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.
- 4.3. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti dohodnutému rozsahu, resp. nepredvídaných postupov súvisiacich so zásahom do jestvujúcej konštrukcie, tieto práce budú riešené dodatkom ku zmluvnej cene maximálne do výšky 19.500,00 € za celú cenu diela.
- Tieto práce budú ocenené :
- ◆ pri zvýšení výmery oproti popisu prác a dodávok sa použije jednotková cena zo súťažného návrhu,
 - ◆ prípade, že položka nebola použitá v súťažnom návrhu, použije sa cena z cenníka URS Bratislava , v cenovej úrovni platnej v čase realizácie, v programovom vybavení firmy KROS,
 - ◆ v prípade, že nebude možné použiť ani jeden z uvedených spôsobov, vypracuje sa individuálna kalkulácia ceny realizovaných stavebných prác.
- 4.3.1. V sporných prípadoch o tom, či ide o naviac práce, rozhoduje popis prác a dodávok ktorý bol podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 4.3.2. Naviac práce môžu byť vykonané až po uzatvorení dodatku k tejto zmluve o dielo.

Článok V. - Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok :
- 5.1.1. Práce budú fakturované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie.
- 5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnými predpismi a so zákonom č. 563/1991 Zb. z. o účtovníctve v platnom znení a predloží objednávateľovi v sídle ZŠ v Poprade – Sp. Sobote v 2 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- číslo faktúry resp. daňového dokladu,
 - označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav a číslo účtu,
 - IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa,
 - miesto a názov diela,
 - číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
 - zdaniteľné obdobie,
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu, po objektoch,
 - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
 - prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, vyhotovený podľa bodu 5.1.
- 5.2.1. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi v sídle ZŠ v Poprade – Sp. Sobote.
- 5.2.2. Dôvodom na vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.2.3. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2.4. Objávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu na objednanie nákladného výťahu u spoločnosti OTIS s.r.o., a to vo výške 8 000 € (slovom osemtisíc EUR) po predložení vystavenej faktúry zhotoviteľom. Vyúčtovaciu faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia diela. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela, okrem uplatnenia zvýšených nákladov v súlade s bodom 4.1. zmluvy.
- 5.2.5. V prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % zmluvnej ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 14 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

Článok VI. - Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
 - 6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky opatrenia, aby nevznikli škody na majetku v jestvujúcej časti budovy. Prípadné vzniklé škody na majetku ZŠ v Poprade uhradí zhotoviteľ cez poisťovňu zo zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám.
- 6.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 6.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 6.6. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za uzatvorenú reklamáciu zjavných vád a odovzdanie diela nepovažujú za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.
- 6.7. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.8. Objávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 6.9. Objávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.
- 6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomne pri reklamačnom konaní.
- 6.11. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 5.2.6.
- 6.12. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku ku zmluve na náklady objednávateľa.
- 6.13. Vady projektu stavby zabezpečeného objednávateľom budú zmluvné strany riešiť podľa §§ 551-552 Obchodného zákonníka.

Článok VII. - Vykonanie diela, spolupôsobenie objednávateľa

- 7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami (§ 3 a 9 Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach).
 - 7.2.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č. 82/1996 Zb. z. a vyhlášky MV SR č. 86/1997 Zb. z.
- 7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone NR SR č.90/1998 Zb. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
- 7.4. Objávateľ zabezpečí v priestoroch ZŠ s MŠ splnenie požiadaviek poddávateľa dodávky a montáže nákladného výťahu, OTIS s.r.o., ktoré špecifikujú body 5., 6., a 7. Dodacích podmienok. Tieto tvoria prílohu k tejto zmluve.
- 7.5. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávanie prípadných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.

- 7.6. Zhotoviteľ vyzve ústne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 5 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1.
- 7.7. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- jedno vyhotovenie projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby
 - stavebné denníky
 - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
- 7.8. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 7.8.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 7.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.10. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.11. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Článok VIII. - Stavebný denník

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. od dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušných orgánov štátnej správy.
- 8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Článok IX. - Zmluvné pokuty

- 9.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov takto:
- 1 % z ceny diela za každý začatý mesiac omeškania s dokončením a odovzdaním diela objednávateľovi,
 - za omeškanie s odstránením každej z vád a nedorobkov, uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 30,-- € denne až do ich odstránenia
 - za omeškanie s odstránením vád reklamovaných v záručnej dobe 30,--€ denne až do ich odstránenia za každú vadu zvlášť.
- 9.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov spojených s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Zaplataenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
- 9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.
- 9.5. V prípade, že zhotoviteľ nebude viesť stavebný denník v súlade so zmluvou, odborný technický dozor od neho neprevezme vykonané práce a nepodpíše súpis vykonaných prác až do odstránenia závad vo vedení stavebného denníka.

Článok X. - Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ bezdovodne odmietne prevziať stavenisko,
 - ak zhotoviteľ nedodržava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch,

- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie,
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
 - ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom alebo ide do likvidácie,
 - ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
- 10.3. Omeškanie zmluvných strán v zmysle §§ 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a v zmysle jeho § 345 oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.
- 10.5. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok XI. - Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.2.1. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od jeho doručenia druhej strane. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o jej celom texte.
- 11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 11.4. Zmluvné podklady :
- cenová ponuka spracovaná zhotoviteľom
 - povolenie na realizáciu stavby
 - projektová dokumentácia na realizáciu stavby autor Ing. arch. Dušan Genčanský.
- 11.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch rovnakej právnej sily, po jednom vyhotovení pre objednávateľa a pre zhotoviteľa.

Príloha : položkový rozpočet
požiadavky OTIS s.r.o. na zariadenie staveniska


V Poprade dňa 11.7.2014

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
Vagonárska ulica 1600/4
058 01 POPRAD - SPINĽÁ SOBOTA

objednávateľ
PaedDr. Adriana Oravcová
riaditeľka ZŠ

ZMLUVA
ZVEREJNENÁ
DŇA: 11. 7. 2014

V Poprade dňa 11. 07. 2014

 **M & L** s.r.o.
VÝROBA • OBCHOD • INŽINIERING
PARIŠSKÁ 30 058 01 POPRAD

zhotoviteľ
Martin Lang
konateľ spoločnosti

ZMLUVA NADOBÚDA
ÚČINNOSŤ DŇA:
12. 07. 2014

5 PREVÁDZKOVÉ ZARIADENIA STAVENISKA						
5.1	Volné, dostatočne priechodné, spevnené, bezpečné a riadne osvetlené cesty pre transport dielov na pracovisko t.j. k šachte výťahu, k prídeleným skladovacím priestorom a sociálnym zariadením a iným priestorom nevyhnutne používaných zhotoviteľom na vykonávanie diela.				x	
5.2	Prívod elektrickej energie pre montážne práce v súlade s požiadavkami zhotoviteľa.				x	
5.3	Osvetlená, dostatočná, suchá, rovná a voľná plocha pre uloženie ťažkých kovových dielov (napr. vodítko, rámov strojov a kabíny) a jej zabezpečenie proti poveternosti, nežiadúcim vplyvom stavby a proti neoprávnenému vniknutiu s lokalizáciou na jednom mieste po celú dobu výstavby zariadení.				x	
5.4	Dostatočne veľká, osvetlená, suchá a uzamykateľná miestnosť pre uskladnenie náradia a častí dodaného Materiálu s lokalizáciou na jednom mieste po celý čas výstavby zariadení.				x	
5.5	Ostraha skladu a pracoviska.				x	
5.6	Okladací priestor pre odpad a jeho následnú likvidáciu.				x	likvidáciu si zabezpečí zhotoviteľ
5.7	Zaistenie pracoviska z hľadiska bezpečnosti práce.	x				
5.8	Zaistenie pracoviska z hľadiska protipožiarnej ochrany	x				
5.9	Zaistenie pracoviska z hľadiska poskytnutia prvej pomoci, nudzového volania.	x				

6 SOCIÁLNE ZARIADENIE STAVENISKA						
6.1	Saňa pre pracovníkov zhotoviteľa a jeho zabezpečenie.				x	
6.2	Umyvárka pre pracovníkov zhotoviteľa.				x	
6.3	Dostupnosť umyvárky a WC pre pracovníkov zhotoviteľa.				x	
7 OSTATNÉ						
7.1	Oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s režimom stavby, vymedzenie novej pracovnej doby.	x				
7.2	Skolenia bezpečnosti práce, protipožiarnej ochrany a pod.	x				
7.3	Odozdvanie zoznamu pracovníkov a kontaktných informácií.	x				
7.4	Ak je sklad z dôvodov na strane objednávateľa mimo miesta montáže (objekt), manipulačné prostriedky pre zloženie materiálu a dopravu do skladu alebo zo skladu.				x	
7.5	Bezplatné zabezpečenie pomocných prác podľa dohody.					Rieši sa podľa požiadavky.
7.6	Bezplatné zabezpečenie povolenie k vjazdu alebo parkovanie vozidiel.				x	
7.7	Bezplatné zabezpečenie povolenia na vstup zamestnancov zhotoviteľa a zamestnancov subdodávateľov.				x	


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vstavba jedálenského výtahu v MŠ a školskej jedálni ZŠ a MŠ Poprad - Spišská ĽJKSO	EČO	
Názov objektu		Miesto	
Názov časti		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ZŠ a MŠ Pouprad - Spišská Sobota		
Projektant			
Zhotoviteľ	M a L s.r.o. Poprad	31653138	SK2020513187
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		10.06.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1 HSV	Dodávky	182	8 Práca nadčas	0	13 Zariad. staveniska	0,00%	0		
2	Montáž	2 101	9 Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava	2,50%	367		
3 PSV	Dodávky	541	10 Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy	1,50%	220		
4	Montáž	482	11	0	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0		
5 "M"	Dodávky	0			17 Ostatné	0,00%	0		
6	Montáž	11 380			18 VRN z rozpočtu		0		
7 ZRN (r. 1-6)		14 686	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		587		
20 HZS		300	21 Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady		0		
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				15 573,50	
Objednávateľ				24 20 %				15 573,50 DPH	3 114,70
Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)				18 688,20	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty					
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa				0	
Pečiatka				27 Kízavá doložka				0	
				28 Zvýhodnenie + -				0	
Dátum a podpis									

ROZPOČET

Stavba: Vstavba jedálneho výtahu v MŠ a školskej jedálne ZŠ a MŠ Poprad - Spišská Sobota

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: ZŠ a MŠ Pouprad - Spišská Sobota

Zhotoviteľ: M a L s.r.o. Poprad

Dátum: 10.6.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
3 Práca a dodávky HSV										
3 Zvislé a kompletne konštrukcie										
1	011	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,035	276,47	0,00	9,68	9,68	0,001
2	553	5531411000	Oceľový nosník	kg	35,000	4,40	154,00	0,00	154,00	6,895
3	014	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 100 mm	m2	1,600	21,36	0,00	34,18	34,18	0,111
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
4	014	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	46,935	7,60	0,00	356,71	356,71	0,742
5	011	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	3,200	10,87	0,00	34,78	34,78	0,112
6	011	612481119	Potohnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	3,200	7,60	0,00	24,32	24,32	0,006
7	014	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	1,000	18,19	0,00	18,19	18,19	0,053
8	553	5533194400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm /	ks	1,000	28,00	28,00	0,00	28,00	0,011
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
9	241	923503114	Poplatok za uloženie naskládku	t	3,018	29,00	0,00	87,52	87,52	0,000
10	013	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov železobet. prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm -1,600t	m3	0,300	59,77	0,00	17,93	17,93	0,001
11	013	965042220	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm -2,200 t	m3	0,200	59,01	0,00	11,80	11,80	0,000
12	013	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zvrátnou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	0,140	25,02	0,00	3,50	3,50	0,000
							182,00	2 101,14	2 283,14	9,744
							154,00	43,85	197,85	7,006
							28,00	434,00	462,00	0,925
							0,00	1 382,91	1 382,91	1,812

13	013	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,270 t	im2	4,100	3,78	0,00	15,51	15,51	0,002
14	013	971055008	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr.panelu 150mm stenovou pilou	m	4,460	62,31	0,00	277,89	277,89	0,001
15	013	973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 300 mm -0,080 t	ks	2,000	7,99	0,00	15,97	15,97	0,001
16	013	975043111	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zataženia do 750 kg/m	kg	100,000	3,50	0,00	350,00	350,00	1,807
17	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,018	6,30	0,00	19,01	19,01	0,000
18	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,018	10,00	0,00	30,19	30,19	0,000
19	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,018	0,36	0,00	1,09	1,09	0,000
20	R	HZS	Hodinová zúčtovacia sadzba	hod	65,000	8,50	0,00	552,50	552,50	0,000
99 Presun hmôt HSV					0,00	240,38	0,00	240,38	240,38	0,000
21	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,744	24,67	0,00	240,38	240,38	0,000
PSV Práce a dodávky PSV					541,01	481,92	541,01	1 022,93	1 022,93	0,691
22	763	763711111	Konštrukcie - drevostavby SDK priečka s izoláciou hr. 75 mm	m2	8,750	12,80	0,00	112,00	112,00	0,002
23	766	766661112	Konštrukcie stolárske Montáž dverového kridla kompletiz. otvárateho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové, proti pož. 800 mm	ks	1,000	10,59	0,00	10,59	10,59	0,000
24	611	6116400700	Drevené plné požiarme dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 80x197 cm biela farba	ks	1,000	332,00	332,00	0,00	332,00	0,020
25	767	767585112	Konštrukcie doplnkové kovové Montáž vetracej mriežky	ks	4,000	3,55	0,00	14,21	14,21	0,000
26	429	4297100013	Krycia mriežka 150 x 300 mm	ks	4,000	9,43	37,72	0,00	37,72	0,000
27	771	771571112	Podlahy z dlaždíc Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskiz. alebo reliéfových do malty 300x300 mm	m2	5,200	11,28	0,00	58,66	58,66	0,264
28	597	5976412400	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 2 la	m2	5,500	20,51	112,78	0,00	112,78	0,110
29	775	776200810	Podlahy poviakové Odstránenie poviakových podláh zo schodiskových stupňov lepených bez podložky	m	5,200	1,20	0,00	6,24	6,24	0,000

781		Dokončovacie práce a obklady						58,50	90,47	148,97	0,285
30	771	781411015	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pôrov. alebo opakných kladených do malty vef. 300x150 mm	m2	4,793	18,88	0,00	90,47	90,47	0,234	
31	597	5978166000	Obkladačky pôrovínové jednofarebné hladké glazúra špeciálna A 150x150 la	m2	5,000	11,70	58,50	0,00	58,50	0,051	
784		Dokončovacie práce - maľby						0,00	189,75	189,75	0,010
32	784	784452261	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superflex, Farnal jednofarebné jednonás. výšky do 3,80 m	m2	82,500	2,30	0,00	189,75	189,75	0,010	
M		Práce a dodávky M						0,00	11 380,00	11 380,00	0,000
21-M		Elektromontáže						0,00	1 180,00	1 180,00	0,000
33	921	210010001	Elektroinštaláciačné práce	kpl	1,000	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,000	
33-M		Montáže dopr.zariad.skklad.zar.a váh						0,00	10 200,00	10 200,00	0,000
34	933	330030001	Výťah nákladný elektr. D+M	ks	1,000	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,000	
OST		Ostatné						0,00	0,00	300,00	0,000
35	HZS	HZS-001	Revízie	hod	30,000	10,00	0,00	0,00	300,00	0,000	
Celkom							723,01	13 963,06	14 986,06	10,435	