
Z M L U V A   O   D I E L O    

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

 

 

Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ:  Základná škola Staničná 13, Košice 
Štatutárny orgán:   PaedDr. Eva Pillárová, riaditeľ základnej školy 

Sídlo:   Staničná 13, 040 01 Košice 

IČO:   31263089 

DIČ:   2021316286 

IBAN:   SK66 5600 0000 0005 0301 5001 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  HL Build s.r.o. 

so sídlom:  Letná 42, 040 01 Košice 

štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Loja, Miroslav Hajduček  

IČO:    44 868 707 

DIČ:    202285747 

IČ DPH:   SK2022857474 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

číslo účtu (IBAN): SK29 0200 0000 0026 2547 1653 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele sro, vo vložke č. 24030/V 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu, predovšetkým podľa ustanovenia                    

§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, túto Zmluvu o dielo (ďalej len 

„Zmluva“) 

 

PREAMBULA 

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania s predmetom zákazky „ZŠ 

Staničná - rozšírenie jedálne“, v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o VO“), ktoré bolo vyhlásené postupom zákazky 

s nízkou hodnotou. 

 

 Úvodné ustanovenia 

 Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán: 

 Osoby oprávnené za Objednávateľa: 

 na konanie vo veciach Zmluvných: PaedDr. Eva Pillárová 

 na konanie vo veciach technických:  doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD. 



 Osoby oprávnené za Zhotoviteľa: 

 na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Ľubomír Loja 

 na konanie vo veciach technických: Miroslav Hajduček 

 

 

 Predmet zmluvy 

 

 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo 

spočívajúce v zhotovení stavby: ZŠ Staničná - rozšírenie jedálne (ďalej len dielo) v rozsahu 

podľa: 

 projektovej dokumentácie spracovanej firmou AIP projekt, s.r.o., oprávnená osoba doc. 

Ing. Martin Lopušniak, PhD., č. osvedčenia 5115.  

 právoplatné stavebné povolenie vydané stavebným úradom ........................................., 

pod č. ........................., 

 pokynov objednávateľa, 

 podmienok určených touto Zmluvou a jej príloh. 

 

Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytol Zhotoviteľovi 1x projektovú dokumentáciu 

v písomnom vyhotovení a  oznámenie k ohláseniu drobnej stavby. Tieto dokumenty 

Zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú podkladom pre kompletné 

zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie predmetu diela, ktoré nepresiahne cenu za 

zhotovenie diela podľa ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len 

„Ponuka“) a Zhotoviteľ potvrdzuje, že túto Ponuku, vrátane rozpočtu za dielo, vypracoval 

s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre 

kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela. 

 Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť. 

 Objednávateľ dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu 

podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve. 

 Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-technické, montážne práce a služby 

súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a jej príloh. V 

predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v 

projektovej dokumentácii alebo ostatných súčastiach Zmluvy, ale sú nevyhnutné na 

vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné 

znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré 

mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej dokumentácie, ktorá mu bola prístupná 

pred vyhotovením jeho Ponuky. 

 Miestom vykonania diela je Základná škola Staničná 13, Košice, parc. č. 2796/1 v okrese 

Košice IV, obec Košice - Juh, katastrálne územie Južné Mesto, evidované v KN, register C, 

na liste vlastníctva č. 13343, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a ostatná plocha vo 

výmere 8233 m
2
. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na 

dosiahnutie minimálnych obmedzení v prevádzke budovy Základnej školy Staničná 13, 

Košice a nebude môcť z uvedeného dôvodu namietať nemožnosť riadneho vykonávania diela.  

 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela 

v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne 

a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so širšími 



vzťahmi na území, ktoré budú dotknuté vykonávaním diela, ako aj s projektovou 

dokumentáciou diela podľa odseku 1. tohto článku, a že táto je úplná, a že mu nie sú známe 

žiadne chyby a nedostatky tejto dokumentácie, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasné 

vykonanie diela. 

 

 Podmienky vykonávania diela 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo s odbornou starostlivosťou a že dielo bude spĺňať 

kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými normami STN a 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto 

ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. 

 Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ zaisťuje všetok materiál 

a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre  dokončenie diela, ako je to 

definované v zmluvných podmienkach.  

 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania staveniska poskytne Zhotoviteľovi kópie 

stanovísk príslušných dotknutých orgánov/organizácií a vlastníkov/správcov inžinierskych 

sietí (ak relevantné). 

 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť 

spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, 

zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.  

 Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho 

vykonávanie a Zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umožniť. 

 Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa 

zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil alebo napravil 

takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej Objednávateľom. 

Pokiaľ vznikne Objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. 

neplnením povinností v zmysle Zmluvy a jej príloh, Zhotoviteľ je povinný ju nahradiť. 

 Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania 

diela, predkladania dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia 

o parametroch) preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy, sa budú medzi 

zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné kontrolné dni, na ktorých zmluvné strany 

predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela 

podľa tejto Zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotoviteľ do najbližšieho 

kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby Zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo 

najneskôr v lehote podľa článku V tejto zmluvy. Účasť Zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) 

a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.  

 Objednávateľ je oprávnený zmeniť rozsah vykonávaného diela len na základe písomnej 

dohody oboch Zmluvných strán O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria 

Zmluvné strany písomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je možné 

dohodnúť iba za podmienok  stanovených zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

 Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho 

predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, 

na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej 

skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní 

strojov a pod. Tým nie je dotknuté oprávnenie Zhotoviteľa použiť na vykonanie diela alebo 



jeho časti subdodávateľov v súlade s osobitnými právnymi predpismi a v súlade s touto 

Zmluvou. 

 Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania diela zmluvné strany uskutočnia 

na výzvu Objednávateľa, pričom Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi 

termín odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany 

spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú 

zmluvnú stranu, v ktorom sa uvedie najmä: 

 stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, 

 zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza, 

 miesto a dátum spísania protokolu, 

 podpisy zmluvných strán. 

 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie 

staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie). Zabratie 

verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za 

ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, 

označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté 

porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým 

dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích 

nehnuteľnostiach, majetku, nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov 

susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou 

stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné 

prostredie. 

 Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje 

ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel 

poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie 

vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravno-inžinierske opatrenia, 

vrátane ich prerokovania a ich realizácie. 

 Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, 

zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. 

Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo 

strany Objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa 

písomne upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval. 

 Stavebný denník je povinný viesť Zhotoviteľ od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné  

a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom 

a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok 

vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi 

spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v 

ňom  vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len 

„zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného 

denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý 

prístup Objednávateľa a orgánov verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, 



v pracovnom čase, počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí 

odovzdaním a prevzatím diela. Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku 

vykonávať zápisy aj technický dozor Objednávateľa. Ak osoba, ktorá je oprávnená 

vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným 

zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že 

s obsahom zápisu súhlasí. Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom 

stavebného denníka má len technický dozor Objednávateľa.  

 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr do začatia stavebných prác, 

identifikačné údaje osoby, ktorú poveruje funkciou technického dozoru. 

 Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) vypracuje Zhotoviteľ k odovzdávaciemu 

konaniu týkajúcemu sa tohto diela v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť DSRS na schválenie v lehote do 

siedmych (7) dní od ukončenia jednotlivej časti diela. Objednávateľ dokumentáciu v lehote 

siedmych (7) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje podmienkam určeným touto 

zmluvou a stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, 

inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je 

Zhotoviteľ povinný v lehote do siedmych (7) dní predložiť na schválenie prepracovanú 

dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie sa má za to, že Objednávateľ 

predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam 

stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek 

náklady spojené s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania 

znáša Zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie Objednávateľovi je podmienkou 

začatia preberacieho konania jednotlivých častí diela. Dokumentáciu skutočnej realizácie 

stavby vrátane dokladovej časti vyhotoví Zhotoviteľ v 3 vyhotoveniach  v listinnej forme 

a 1x v elektronickej forme na CD, resp. DVD nosiči. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú 

technickú správu pre celú stavbu s celkovou situáciou stavby.  

 Akákoľvek dokumentácia vypracovaná Zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti 

s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy: 

 musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, s výnimkou dokumentácie v českom jazyku. 

Elektronická forma dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom musí byť vo formátoch 

(*.doc, *.xls, *pdf – textová časť,  *.dwg, *.dng, *pdf – výkresová časť) bez obmedzenia 

ich editovateľnosti. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom 

dokumentácie v listinnej forme, 

 je vlastníctvom Objednávateľa, resp. Objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený 

vykonávateľ majetkových práv a Zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu 

bez výslovného písomného súhlasu Objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ nie je oprávnený 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zverejňovať akékoľvek 

informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, 

o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch a výpočtoch. Všetky 

zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve 

Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne 

pre účely plnenia podľa tejto zmluvy. 



 V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá 

Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku vykonať dielo riadne a včas akoby dielo 

vykonával sám.  

 Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo 

ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť 

odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi 

odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania 

diela. 

 Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude 

rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo 

následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných 

častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a 

pomôcok musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po 

ukončení stavebných prác. 

 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 

a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných 

pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta 

plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu 

životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať 

bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas 

vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a DRS. 

 Pri vykonávaní diela môže Zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré 

svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie 

bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami 

určenými výrobcom a technickými normami. 

 Zhotoviteľ  je povinný bez požiadania Objednávateľa, bezodkladne po nadobudnutí účinnosti 

zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nevyhnutnom 

rozsahu predložiť  doklady a osobné údaje fyzických (právnických) osôb, prostredníctvom 

ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu. Predložené doklady  musia preukazovať, že 

uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že 

vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické 

osoby).  Uvedená povinnosť je platná počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky, teda 

vždy, keď dôjde k nástupu novej fyzickej alebo právnickej osoby. Zhotoviteľ zodpovedá 

Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním. Zmluvné strany sa 

dohodli, že pri podpise Zmluvy  Zhotoviteľ predloží čestné vyhlásenie Objednávateľovi, že 

zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z.. Nedodržanie tejto požiadavky sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy. 

 

 Odovzdanie a prevzatie diela 

 Zhotoviteľ najmenej päť dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve Objednávateľa 

na jeho prevzatie. 



 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne 

vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy 

do riadneho  stavu. 

 Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických 

noriem, predpisov a DRS, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov 

oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné 

vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi. 

 Povinnosť Zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím diela na 

základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch 

zmluvných strán. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, 

v ktorom Objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek vád a závad 

alebo s výhradou odstránenia vád a závad, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, nebránia 

riadnemu a bezpečnému užívaniu diela. Tieto vady a závady je Zhotoviteľ povinný odstrániť 

v dohodnutom termíne. 

 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému 

užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, predpismi, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami 

zmluvných strán a Zmluvou. 

 Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela 

tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania 

Objednávateľovi. 

 Nebezpečenstvo škody k dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia 

Objednávateľom v zmysle ods. 4 tohto čl. Zmluvy, podpisom príslušného preberacieho 

protokolu. 

 Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu jeho prevzatia 

Objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu. 

 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a preberacieho 

konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu: protokol o odovzdaní a prevzatí diela, 

certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov, príslušné 

časti stavebného denníka, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, doklady 

o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela, dokumentáciu skutočného realizovania 

diela (DSRS)  v tlačenej a v digitálnej forme v počte podľa čl. III odsek 17 tejto Zmluvy, 

prípadne iné  požadované doklady a dokumentáciu podľa Zmluvy. 

 

 Doba plnenia 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za týchto podmienok:  

 začatie prác na diele do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska;  

 dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr do 30.9.2020. 

 Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri 

podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto Zmluvou. 

 Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia 

a odovzdania diela.  

 Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednávateľ toto 

dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne. 



 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania 

Zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy.  

 Dodržanie lehoty pre vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti 

Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím 

súčinnosti, nebude Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. 

 

 Cena diela 

 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela je dojednaná v súlade so zákonom 

18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dodatkov, 

a to v nasledovnej výške: 

Cena diela bez DPH: 114 118,46 Eur (slovom Stoštrnásťtisícstoosemnásť Eur 46/100)   

DPH 20 %:                 22 823,69 Eur (slovom Dvadsaťtisícosemstodvadsaťtri Eur 69/100) 

Cena diela s DPH:     136 942,15 Eur (slovom Stotridsaťšesťtisícdeväťstoštyriddsaťdva Eur 

15/100). 

Zhotoviteľ je / nie je platca DPH.
)
 

       Cena na dohodnutý rozsah stavby je stanovená ako pevná a konečná.  

V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa 

stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný 

dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.  

 Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 24.06.2020, ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená. 

 V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným 

splnením záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a jej príloh vrátane nákladov 

a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie 

Zmluvy, súvisiace s vykonaním diela.  

 Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela 

podľa tohto článku odpočítaná. 

 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie diela aj 

z finančných prostriedkov verejných rozpočtov, mu nevznikne nárok na platenie úrokov 

z omeškania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej časti ceny za dielo vyúčtovanej 

príslušnou faktúrou až do zaplatenia takejto jednotlivej časti ceny za dielo, ak Objednávateľ 

jednotlivú časť ceny za dielo zaplatí Zhotoviteľovi v lehote do troch (3) dní od pripísania 

súvisiacich peňažných prostriedkov z verejných rozpočtov na bankový účet Objednávateľa. 

 

 Fakturačné a platobné podmienky 
1. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená takto: 

 Cena diela bude uhradená na základe daňového dokladu – faktúry, ktorá bude obsahovať 

náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov a aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) diela predmet 

fakturácie, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo 

účtu, na ktorý sa má platiť, kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle § 69 

zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 



fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti, odtlačok pečiatky 

a podpis oprávnenej osoby. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok za 

fakturované obdobie, ktorý bude obsahovať aj všetky súpisy prác a dodávok 

z predchádzajúcich fakturovaných období. Súpisy vykonaných prác a dodávok budú na 

každej strane potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa. Zhotoviteľ 

je oprávnený vystavovať faktúry na jednotlivé časti ceny za dielo po splnení záväzku 

vykonať jednotlivé časti diela, po odsúhlasení Objednávateľom. Okrem poslednej faktúry 

bude každá vystavená faktúra vo výške minimálne 20 % z ceny diela.  

 Faktúra bude vystavená so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že dohoda o dobe splatnosti faktúry nie je hrubom 

nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy. Návrh súpisu 

vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ zástupcovi Objednávateľa na kontrolu. V prípade 

jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie 

s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia 

Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, 

bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 

doručenia návrhu súpisu vykonaných prác Objednávateľovi. Do stavebného denníka sa 

potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.  

 Prílohou poslednej faktúry bude aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený 

oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa. 

 

3. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej 

povinných príloh najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry, a to vrátením 

faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči 

predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová 

lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

 

 Zodpovednosť za vady 

 Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov 

na vykonané dielo podľa tejto Zmluvy, ktorá začína plynúť dňom podpísania protokolu 

o odovzdaní a prevzatí diela resp. dňom riadneho odstránenia vád a závad diela, na 

odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela.  

 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a závady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za 

vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa. 

 Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa DRS, podmienkam zmluvy, 

platným technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom a 

nariadeniam. Závadou sa rozumie nedokončené/nevykonané plnenie. 

 V prípade výskytu vád počas záručnej doby má Objednávateľ práva vyplývajúce 

z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade 

nároku na odstránenie vád je Zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej 

lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné 

strany nedohodnú písomne inak.  

 Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. neodstráni tieto vady 

v dohodnutom termíne, má Objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád prostredníctvom 

tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho častí 



inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov 

Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.  

 

 Zmluvné pokuty 

 Ak bude Objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si Zhotoviteľ uplatniť 

úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho 

odovzdaním Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý začatý deň omeškania.  

 Sankcie podľa ods. 2. tohto článku Zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia 

Zhotoviteľa nastane z dôvodu na strane Objednávateľa alebo z dôvodu okolností 

vylučujúcich zodpovednosť v zmysle článku X. tejto Zmluvy. 

 Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká 

Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za 

každú vadu a každý ďalší deň omeškania. 

 V prípade neodôvodnenej neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných 

dňoch vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za 

každý takýto prípad. 

 Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia 

vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý 

prípad porušenia. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany 

a ochrany životného prostredia bude považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť 

dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.  

 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný 

uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela (bez DPH). 

 V prípade porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. (čl. III ods. 24 Zmluvy) je Zhotoviteľ povinný 

zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške finančnej sankcie, ktorá bude v dôsledku 

toho uložená Objednávateľovi príslušným orgánom verejnej správy. 

 Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani 

nároky vyplývajúce z vád predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči 

Zhotoviteľovi. 

 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stávajú 

splatnými do 15 dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu 

zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou.  

 Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu 

zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. 

 

 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od 

vôle povinnej Zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno 

rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo Zmluvy túto prekážku 

predvídala. 

 Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná Zmluvná strana už 

bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 



 Ani jedna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností 

vyplývajúcich zo Zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom 

mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, Za mimoriadne, 

nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä: atmosférické vplyvy alebo 

prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie 

pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, 

zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád 

snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo 

zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia, ako aj všetky ďalšie 

okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli zavinením 

Objednávateľa ani Zhotoviteľa. 

 Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená Zmluvná strana nemá 

právo na odstúpenie od zmluvy. 

 

 Osobitné ustanovenia 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť: 

 stavebno-montážne poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu 

zodpovedajúcu cene za dielo, 

 pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému, v súvislosti s činnosťou alebo 

vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu vo výške ceny 

predmetu diela.  

 Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí 

poistných zmlúv je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi do 10 dní po účinnosti 

Zmluvy o dielo, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska a začatia vykonávania 

stavebných prác na diele, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr. V prípade, že Zhotoviteľ 

nepredloží Objednávateľovi kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv, je Objednávateľ 

oprávnený od Zmluvy odstúpiť. 

 Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči 

Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je 

oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako 

zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po 

predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. 

 Objednávateľ je oprávnený aj bez súhlasu Zhotoviteľa na započítanie akýchkoľvek splatných 

aj nesplatných pohľadávok voči Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky 

Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa 

vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je 

oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho 

písomného súhlasu. 

 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 

skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto 

Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy. 

 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje 

požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí – predmetu a 

účelu, ktoré by chceli dosiahnuť. 



 Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia, podľa 

alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie“), musí byť vyhotovené písomne a 

doručované druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, 

elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené 

v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje: 

 ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia 

zásielky obsahujúcej oznámenie, prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje 

za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej 

Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, 

„adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného 

dôvodu, 

 ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej 

strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy 

obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou, 

 ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou.  

 Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho 

identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo 

dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť 

podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, 

kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu 

zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom 

podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto 

Zmluvy. 

 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, 

ako aj na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto 

zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela podľa 

tejto Zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím diela zmluvnými 

stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach 

Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na Objednávateľa. 

 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a na 

živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri 

vykonávaní diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené 

príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností podľa 

predchádzajúcej vety. 

 

 Trvanie zmluvného vzťahu 

 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva 

v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií, v spojení s ustanovením § 47a 

Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou 

zmluvou. 

 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom  

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa 

(http://www.zsstanicnake.sk/). 

http://www.zsstanicnake.sk/


 Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán 

aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy niektorou 

Zmluvnou stranou. 

 V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 

dohode. V dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia 

zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku 

Zmluvy dohodou.  

 Každá Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak druhá Zmluvná strana 

poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom. 

 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy sa bude považovať také 

porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré spĺňa podmienky podľa § 345 ods. 

2 Obchodného zákonníka alebo ktoré je ako podstatné porušenie povinnosti uvedené v tejto 

Zmluve.  

 Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej 

strane, pričom jeho účinky nastávajú dňom doručenia Zmluvnej strane, ktorá svoju 

povinnosť porušila.  

 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ nevykoná predmet 

zmluvy riadne a/alebo včas v dohodnutej kvalite a rozsahu v súlade s článkami II. a  III. tejto 

Zmluvy.  

 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže 

zhotoviť predmet zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na 

predmete Zmluvy pred jeho dokončením. 

 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v ponuke 

predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje.  

 Za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom, ktoré zakladajú právo 

Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy, sa považuje aj neodstránenie vád diela 

v lehotách uvedených v tejto Zmluve alebo postúpenie akejkoľvek pohľadávky (práva) 

vyplývajúcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.  

 Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje od začiatku, a to ku dňu doručenia odstúpenia od 

Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti 

Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu 

Zmluvných strán. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody.  

 

 Záverečné ustanovenia 

 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy: 

- Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela, 

- Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela); 

- Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č. ..................... 

 Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo 

súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží 

Zhotoviteľ a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ. 

 Akékoľvek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po 

ich predchádzajúcom schválením Zmluvnými stranami. 



 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu, ktorý je 

dostatočne určitý porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez 

akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich 

mene, alebo v zastúpení. 

 

 

V Košiciach, dňa 20.07.2020  V Košiciach dňa 20.07.2020 

 

 

 

Objednávateľ:     Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

......................................    .......................................... 

PaedDr. Eva Pillárová    Ing. Ľubomír Loja 

riaditeľka základnej školy   konateľ spoločnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 

 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej 
zmluvy o dielo (ďalej len „ZOD“). 

 Iné podmienky, odporujúce týmto VZP, najmä v obchodných podmienkach alebo na formulároch zhotoviteľa sa 
považujú za neplatné.  

 Odchylné dojednania v ZOD majú prednosť pred znením týchto VZP. 
 

 PRÁVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA VO VZŤAHU K PREDMETU DIELA 

 Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne 
splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet zmluvy 
bol úplný, v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú, pokynmi, 
predloženou dokumentáciou, právnymi predpismi a všetkými podmienkami požadovanými administratívnymi 
rozhodnutiami, pokiaľ boli k predmetu zmluvy – plnenia zo strany Zhotoviteľa vydané a sú právoplatné. Plnenia 
a činnosti, ktoré Zhotoviteľ vykonal nad požadovaný rámec podľa predchádzajúcej vety tohto odseku, bez 
písomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma zmluvnými stranami nemá Objednávateľ povinnosť 
uhradiť. Škodu, ktorá tým Objednávateľovi prípadne vznikla, je Zhotoviteľ povinný uhradiť. 

 Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, 
ktoré síce nie sú Objednávateľom výslovne uvedené, ale sú pre úplné, vecné a odborné vykonanie zmluvného 
plnenia zo strany Zhotoviteľa, resp. ich funkčnosť, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia 
predmetu zmluvy zodpovedná Zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolností plnenia predmetu 
tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané 
riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy – činnosti 
nad rámec určený zmluvou budú Zhotoviteľovi uhradené len v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté 
v dokumentácii a pokynoch Objednávateľa, predložených Zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy, resp. pred 
podpisom čiastkových dodatkov k zmluve a boli Objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve. 
To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych 
ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. 

 Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac práce 
Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo obmedziť rozsah predmetu zmluvy alebo požadovať akúkoľvek 

zmenu predmetu zmluvy alebo akejkoľvek jeho časti, ktorá priamo súvisí s predmetom zmluvy (tzv. naviac 
práce alebo menej práce) a za tým účelom je oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyny na vykonanie, resp. 
nevykonanie takých prác – činností a to spravidla zápisom v stavebnom denníku, pokynom uvedeným 
v zápisnici zo spoločnej porady alebo písomným podaním adresovaným Zhotoviteľovi. 

V prípade uplatnenia požiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu je Zhotoviteľ 
povinný do 3 dní od prijatia žiadosti predložiť Objednávateľovi kvalifikovaný odhad ceny – hodnoty tejto 
zmeny a do 8 dní položkový rozpočet ceny na požadovanú zmenu a prípadne nový časový harmonogram 
prác, ktorý zahrnie predpokladanú zmenu a zabezpečí dodržanie konečného termínu, ak je dodržanie 
konečného termínu. Rozpočet ceny bude vychádzať z jednotkových cien v rovnakej cenovej hladine, ako 
sú ceny v ponuke Zhotoviteľa. V prípade prác a dodávok v ponuke zhotoviteľa neuvedených, bude 
rozpočet ceny vychádzať z cien dodaných zhotoviteľom, najviac však podľa SON CENEKON platných v 
čase uzavretia ZOD. Na ťarchu zhotoviteľa pôjdu všetky náklady na zmenu diela a doba realizácie diela, ak 
by skutočné náklady na zmenu diela či skutočná doba realizácie diela prevýšili hodnoty uvedené v 
kvalifikovanom odhade či rozpočte ceny diela. V prípade, že zmeny budú mať vplyv na ďalší postup prác, 
upozorní Zhotoviteľ na túto skutočnosť Objednávateľa do troch dní od doručenia zadania zmeny, a to 
zápisom v stavebnom denníku a Objednávateľ sa bez zbytočného odkladu dohodne so Zhotoviteľom na 
ďalšom postupe. Po odsúhlasení zmeny týkajúcej sa ceny, prípadne termínu, Objednávateľom 
a Zhotoviteľom je toto odsúhlasenie vo forme dodatku k zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu 
oboma zmluvnými stranami a je záväzné pre obe zmluvné strany, za podmienky, že uzatvorenie takéhoto 
dodatku je v súlade s internými predpismi Objednávateľa ako aj v súlade s právnymi predpismi, najmä 
predpismi z oblasti verejného obstarávania. Činnosti vykonané podľa dodatku k zmluve, vyhotovenom na 
základe tohto odseku budú Objednávateľovi účtované samostatným daňovým dokladom. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny rozsahu diela písomne vyžiadanú objednávateľom podľa 
predchádzajúcich bodov až do úhrnnej výšky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez nároku na zmenu 
konečného termínu, ak sa strany nedohodnú inak. Podmienkou je, aby objednávateľ uplatnil požiadavku na 
zmenu rozsahu diela včas tak, aby bolo technicky možné vykonanie prác zabezpečiť. Technickú 
nemožnosť prevedenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi bezodkladne preukázať. 

Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z uplatnenia požiadavky na zmenu ani po opakovanej výzve 
Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu požadovaných zmien predmetu zmluvy 



iným zhotoviteľom. V tomto prípade uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi všetky prípadne vzniknuté 
dodatočné náklady a škody s tým spojené. Takýmto zásahom do predmetu zmluvy nezaniká povinnosť 
Zhotoviteľa znášať záruku za predmet zmluvy ako celku. 

Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín plnenia ani na výsledné úžitkové 
vlastnosti diela, môžu byť rozhodnuté a potvrdené zástupcom objednávateľa na stavbe vo veciach 
realizácie uvedeného v zmluve, zápisom v stavebnom denníku. 

 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa stretnutí / kontrolných dní na stavbe, ktoré písomne zvoláva zástupca 
objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, a posielať na ne svojho zástupcu, ktorý je oprávnený 
rozhodovať (i okamžite) vo veciach technických a realizačných. Z týchto kontrolných dní bude urobený zápis 
podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán. Zápisom z kontrolného dňa nemožno meniť dojednania 
zmluvy o dielo. Dohodnuté termíny a ostatné dojednania podpísané v zápisnici z kontrolného dňa sú pre obe 
strany záväzné, pokiaľ nie sú v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zápis zo stretnutia alebo kontrolných dní 
na stavbe je možné vyhotoviť aj elektronickým podaním - emailom obsahujúcim tento zápis zo stretnutia alebo 
kontrolného dňa zaslaného Objednávateľom Zhotoviteľovi. Osoby, ktoré sa budú zúčastňovať kontrolných dní 
sú povinné sa zapísať a podpísať do prezenčnej listiny.  

 Pri materiáloch, výrobkoch, vybavení a iných výrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie sú výslovne 
špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii, je zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi a 
projektantovi na schválenie výrobnú dokumentáciu a vzorky, popr. katalógy vzoriek, (napr. použitie iných 
stavebných dielcov a pod.). Zhotoviteľ predloží tieto vzorky (ich riešenie) vo vopred dohodnutých termínoch 
tak, aby umožnil ich náležité posúdenie ešte pred ich obstaraním a zabudovaním a to v dostatočnom časovom 
predstihu. Objednávateľ sa k nim vyjadrí do 7 dní od predloženia. 

 

 POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 

 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpísané 
kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli platné po celú dobu výkonu 
ich prác na diele. Pred začatím prác odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi kópie kvalifikačných preukazov, 
osvedčení o vykonaných skúškach a školeniach. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že všetci jeho zamestnanci 
boli podrobení vstupnej lekárskej prehliadke, na základe ktorej sú schopní výkonu práce v určenej profesii. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa zmluvy o dielo a týchto VZP. 

 Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, ktorí vstúpia na stavbu, mali identifikačnú visačku s 
menom, fotografiou a príslušnosťou k Zhotoviteľovi prípadne subdodávateľovi Zhotoviteľa. Označenie bude 
viditeľne umiestnené na pracovnom odeve. 

 Za ochranu zdravia a bezpečnosť práce všetkých osôb v priestore staveniska počas vykonávania diela po celú 
dobu realizácie diela zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu realizácie diela Zhotoviteľ zabezpečí bezpečnosť 
práce a prevádzky, najmä dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej 
ochrany na pracovisku a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté porušením 
týchto predpisov Objednávateľovi alebo tretím osobám. Objednávateľ je oprávnený dať Zhotoviteľovi príkaz na 
odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ nebudú tieto nedostatky odstránené v stanovenej lehote, je 
oprávnený rozhodnúť o prerušení prác na diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ nemá v takomto prípade 
nárok na náhradu vzniknutých škôd ani na predĺženie termínu zhotovenia diela. Zhotoviteľ je povinný v súlade 
so zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v platnom znení, zabezpečiť protipožiarnu hliadku pri 
prácach, u ktorých je nebezpečenstvo vzniku požiaru v rozsahu danom týmto predpisom. Zhotoviteľ berie na 
vedomie povinnosť všetkých osôb nosiť na stavenisku ochrannú prilbu, pracovný odev, pracovnú obuv a 
ostatné nevyhnutné ochranné pomôcky. Výnimky môže v odôvodnených prípadoch povoliť len Objednávateľ 
alebo ním poverená osoba (napr. pri vykonávaní dokončovacích prác v interiéroch). O udelení výnimky musí 
byť urobený písomný zápis v stavebnom denníku. 

 Zhotoviteľ vymenuje do 5 dní od podpísania ZOD zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo 
riadiť práce na stavenisku. Tento zástupca zhotoviteľa môže byť odvolaný alebo nahradený inou osobou iba 
po predchádzajúcom prerokovaní s Objednávateľom alebo na jeho výslovnú žiadosť. 

 Zhotoviteľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na stavbe. Vždy, keď budú na stavbe prebiehať 
práce, je zhotoviteľ povinný do 60 minút od začatia prác predložiť tento menný zoznam osôb Objednávateľovi 
v kancelárii stavby a zápisom v stavebnom denníku uviesť údaj o aktuálnom počte svojich zamestnancov 
prítomných na stavbe. 

 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich vykonávania a ďalej za ochranu 
všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zaisťuje na svoje 
vlastné náklady. Ďalej je povinný ochrániť všetky existujúce zariadenia a vybavenia objektu vrátane inštalácií v 
stenách. Pokiaľ dôjde k poškodeniu týchto zariadení vinou Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný toto poškodenie 
nahlásiť a po dohode zabezpečiť bezodkladne odbornú opravu na svoje náklady. Zhotoviteľ ručí za to, že v 
rámci vykonávania prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný alebo nevhodný (neschválený) 
materiál, o ktorom je to známe ku dňu jeho použitia. 

 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo priebežne v dohodnutých termínoch odstraňovať vady diela zistené a 
označené v priebehu jeho realizácie oprávneným zástupcom Objednávateľa. 



 Zhotoviteľ je povinný s odkazom na ustanovenia zákona č 142/2000 Z.z. o metrológii v platnom znení, pred 
začatím diela predložiť zoznam všetkých stanovených a pracovných meradiel, ktoré bude v priebehu realizácie 
diela používať na meranie. Rovnako sa vyžaduje označenie orientačných meradiel, ktoré musia byť prvotne 
kalibrované. Ak skončí v priebehu realizácie diela platnosť kalibrácie alebo overenie meradla, ktoré je uvedené 
na zozname, je zhotoviteľ povinný toto meradlo ihneď stiahnuť z používania a nahradiť meradlom iným, ktoré 
doplní do uvedeného zoznamu. Pri poškodení meradla, je zhotoviteľ povinný toto meradlo okamžite stiahnuť z 
používania a následne odstrániť zo stavby. Špeciálne meradlá používané na stavbách zhotoviteľom môžu 
používať len tí pracovníci zhotoviteľa, ktorí na to majú odborné vedomosti alebo vykonané skúšky. Pri 
akejkoľvek poruche meradla je zamestnanec zhotoviteľa povinný okamžite prestať meradlo používať a 
skontrolovať, či nebolo chybné meradlo už používané na predošlé merania. Za predpokladu, že chyba meradla 
už ovplyvnila výsledky merania, je povinný svojim podpisom potvrdiť neplatnosť predchádzajúcich výsledkov 
merania. 

 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci na stavbe svojím odevom, správaním a vystupovaním 
nenarúšali dobré meno objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci na stavbe 
neznečisťujú stavenisko odpadom z obalov konzumovaných potravín prípadne zvyškami týchto potravín.  

 Nevyhnutné prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotoviteľ na stavenisku na 
vlastné náklady. Stroje, zariadenia a materiál, ktoré boli súčasťou zariadenia staveniska sú majetkom 
zhotoviteľa a ten ich pri jeho vyprataní odstráni, ak nie sú súčasťou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo. 

 Mlčanlivosť - všetky informácie, listiny, dokumenty a iné skutočnosti, s ktorými sa Zhotoviteľ oboznámil počas 
vykonávania činností súvisiacich s dielom, nesmie oznamovať akýmkoľvek spôsobom ďalším subjektom. Táto 
povinnosť trvá tak v dobe trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj po jeho ukončení. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
zaviazať svojich subdodávateľov k povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto odseku a zodpovedá za porušenie 
povinnosti mlčanlivosti zo strany týchto subdodávateľov. 

 

 ZNALOSŤ PROJEKTU, MIESTA REALIZÁCIE A TECHNICKÝCH SÚVISLOSTÍ 

 Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení. Zabezpečenie ďalších 
paré, potrebných pre prácu zhotoviteľa alebo pre vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia zabezpečí 
Objednávateľ na základe objednávky Zhotoviteľa za úhradu. Zhotoviteľ môže podklady, ktoré mu boli 
odovzdané Objednávateľom, použiť výhradne na plnenie zmluvy. Akékoľvek iné použitie je dovolené len s 
predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa. Všetky zaslané podklady zostávajú 
vlastníctvom Objednávateľa. 

 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na diele a pred podaním svojho návrhu ceny za dielo preveriť a 
preskúšať odovzdané podklady a písomne oznámiť Objednávateľovi zistené chyby, opomenutia, rozpory, 
neúplné popisy a pripomienky k predpokladanému spôsobu vykonávania prác, aj keď súvisia s ostatnými 
prácami, dodávkami, zariadeniami a výkonmi, spolu s písomnými návrhmi na odstránenie zistených vád. V 
prípade častí projektovej dokumentácie a iných podkladov dodávaných Objednávateľom po podpise zmluvy o 
dielo je povinnosťou Zhotoviteľa preveriť zaslané podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je 
oprávnený neskôr namietať, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri 
vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z odovzdaných podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné 
upozornenie na nedostatky v odovzdaných podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiacimi následkami 
a zodpovedá za to, že vykoná všetky zmluvné práce a výkony, nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. 

 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa pred začatím, resp. prevedením svojich prác a výkonov o stave už 
realizovaných dodávok a prác na diele, na ktoré jeho plnenie nadväzuje, alebo ktoré s jeho výkonmi súvisí a 
akékoľvek zistené nedostatky bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi v stavebnom denníku spolu s 
návrhom na ich odstránenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknú zanedbaním tejto povinnosti znáša Zhotoviteľ plnú 
zodpovednosť. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli nedostatky vopred známe, hoci ich 
mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť. 

 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že údaje o inžinierskych sieťach nachádzajúcich sa v mieste 
staveniska sú mu známe a ďalej, že preverí umiestnenie všetkých inžinierskych sietí uvedených v projektovej 
dokumentácii vrátane tých inžinierskych sietí, ktoré sú mimo pozemkov vo vlastníctve investora a tiež tých 
sietí, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácií. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu vyplývajúcu z potreby 
akejkoľvek opravy alebo výmeny vyplývajúcej zo Zhotoviteľom zavineného poškodenia inžinierskych sietí 
počas plnenia zákazky. 

 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že sa na základe podkladov odovzdaných Objednávateľom 
oboznámil s geologickými pomermi, úrovňou spodných vôd v mieste staveniska, ako aj na susedných 
pozemkoch a priľahlých pozemkoch, ktoré môžu byť vrátane stavieb na nich stojacich dotknuté výstavbou.  

 Zmeny realizačnej projektovej dokumentácie ako dôsledok pozmeňujúcich návrhov Zhotoviteľa sú súčasťou 
predmetu diela vrátane zmien podľa potrebných povolení a vyjadrení (stanovísk) orgánov štátnej správy a 
samosprávy a nezakladajú nárok zhotoviteľa na zvýšenie ceny diela. 

 V prípade, že Zhotoviteľ spracováva časť realizačnej projektovej dokumentácie, je povinný odovzdať 
Objednávateľovi k odsúhlaseniu v dohodnutých termínoch a v dohodnutom počte úplné výtlačky (s pečiatkou 
odovzdania a podpisom). Jednotlivé časti týchto projektov je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na 



odsúhlasenie najmenej 20 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená časť 
dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný predložené časti týchto 
projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa prevzatia od Zhotoviteľa. 

 Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi dielenskú a montážnu dokumentáciu stavby 
na vyjadrenie. Všetku dokumentáciu na vyjadrenie bude predkladať vždy v 4 paré v tlačenej podobe a 4 paré 
na nosiči dát. Jednotlivé časti dielenskej a montážnej dokumentácie budú predkladané Objednávateľovi 
najmenej 20 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená časť dokumentácie 
týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný predložené časti týchto projektov 
odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa ich prevzatia od Zhotoviteľa. 

 Zhotoviteľ je povinný pripomienky objednávateľa, ktorými objednávateľ požaduje iné technické riešenie, ktoré 
nie je v rozpore s realizačnou projektovou dokumentáciou a ktoré je možné realizovať za porovnateľných 
nákladov a dodržania harmonogramu prác, zohľadniť v dielenskej a montážnej dokumentácii, a to aj v 
prípadoch, že riešenie navrhnuté zhotoviteľom v predloženej časti dokumentácie je v súlade s realizačnou 
projektovou dokumentáciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami orgánov štátnej správy a 
samosprávy, právnymi predpismi a technickými normami. 

 Dielenská a montážna dokumentácia sa môže odchýliť od realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu, 
ktorý vyplýva z miery podrobnosti jednotlivých stupňov dokumentácie, čím však nie je dotknutá povinnosť 
zhotoviteľa dodržať splnenie termínov výstavby podľa harmonogramu prác a ostatných podmienok ZOD. 

 

 STAVENISKO, PROTIPOŽIARNE OPATRENIA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA  

 Na stavenisko môžu vstupovať výlučne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom 
Objednávateľovi v zmysle a za podmienok uvedených v odseku 3.6. týchto VZP. Iné osoby môžu na 
stavenisko vstúpiť len s vedomím zástupcu Objednávateľa na stavbe, a to na základe zápisu v stavebnom 
denníku a v sprievode Objednávateľom určenej osoby. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté 
porušením tohto ustanovenia. 

 Ak plnia na jednom pracovisku úlohy pracovníci dvoch alebo viacerých Zhotoviteľov, sú Zhotovitelia povinní 
navzájom sa písomne informovať v stavebnom denníku o možných rizikách a vzájomne spolupracovať pri 
zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 Protokolárne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotoviteľ používať výhradne na účely plnenia 
predmetu diela, a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre vypratanie staveniska / pracoviska /. 
Zhotoviteľ vypratá stavenisko / pracovisko / najneskôr v deň prevzatia diela objednávateľom alebo v termíne 
podľa zmluvy o dielo. 

 Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia nežiaducim vplyvom 
stavby na okolité nehnuteľnosti priliehajúce k stavenisku, o prípadných sťažnostiach bude Objednávateľa 
bezodkladne písomne informovať. 

 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že verejné priestranstvá a pozemné komunikácie dočasne používané pre 
stavenisko Zhotoviteľa a ponechané v užívaní verejnosti (napr. chodníky pod lešením, podchody, priechody) 
budú bezpečne chránené, udržiavané a po zotmení osvetlené podľa príslušných predpisov. Ak sa užívaním 
verejného priestranstva a pozemných komunikácií naruší plynulosť dopravy, musí zhotoviteľ po dohode s 
Objednávateľom včas zabezpečiť náhradné dopravné riešenia. Po ukončení prác Zhotoviteľ uvedie verejné 
priestranstvá a pozemné komunikácie do pôvodného stavu. 

 Zhotoviteľovi sa zaväzuje rešpektovať všetky podmienky, ktoré stanovia vlastníci alebo správcovia 
inžinierskych sietí na stavenisku a na priľahlých nehnuteľnostiach priamo dotknutých vykonávaním diela.  

 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi Objednávateľa, udržiavať na prevzatom stavenisku / pracovisku /, 
výjazdoch z neho, priľahlých chodníkoch a prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a je povinný 
denne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácou na svoje náklady a nebezpečenstvo. Platí 
zásada, že pri odchode zamestnancov zhotoviteľa zo stavby, musí byť denne každé stavenisko / pracovisko / 
vyčistené. V prípade nesplnenia uvedených podmienok zabezpečí Objednávateľ vyčistenie a poriadok a 
náklady s tým spojené vyúčtuje Zhotoviteľovi samostatným daňovým dokladom - faktúrou na cenu, ktorú 
vynaložil na zabezpečenie čistoty a poriadku. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako pôvodca odpadu naloží s odpadmi vzniknutými z činnosti, ktorá je predmetom 
tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a ostatných súvisiacich 
predpisov na vlastné náklady. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje na pracovisku: 

 dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu 
uvedenom v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení, a v predpisoch vykonávajúcich a 
súvisiacich (najmä zákon č. 124/2006 Z.z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), ako aj predpisy 
hygienické, požiarne a predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia; 

zabezpečiť si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri 
činnostiach na pracoviskách Objednávateľa v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov; 

oboznámiť sa s rizikami na pracoviskách Objednávateľa, upozorniť na ne preukázateľne svojich zamestnancov 
a určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu zdravia; 



upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracoviskách 
Objednávateľa k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu 
prevádzky alebo ohrozenia bezpečného stavu technických zariadení a objektov; 

v prípade vykonávania zváračských alebo iných prác s otvoreným ohňom vydať príkaz na takéto práce a 
dodržať potrebné požiarno-bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Príkaz 
predloží zhotoviteľ na vedomie Objednávateľovi pred začiatkom prác. 

 V prípade úrazu zamestnanca Zhotoviteľa, Zhotoviteľ úraz vyšetrí a spíše o ňom záznam v súlade 
s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

 Pri vykonávaní diela je ďalej Zhotoviteľ povinný riadiť sa v prípade prác vykonávaných banskou činnosťou 
právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej 
činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu. 

 Zhotoviteľ je povinný vybaviť všetkých svojich pracovníkov potrebnými osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami podľa povahy vykonávanej práce, ktoré musia pri výkone práce sústavne používať, v zmysle 
Zákonníka práce a ostatných právnych predpisov, ktoré stanovujú požiadavky na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vykonať školenie svojich pracovníkov v oblasti BOZP, požiarnej 
ochrany a ochrany životného prostredia v zmysle platných právnych predpisov v príslušnej oblasti. O 
vykonanom školení, realizovanom po podpísaní tejto zmluvy, musí byť vykonaný zápis obsahujúci podpisy 
zúčastnených osôb, ktorého kópia bude odovzdaná Objednávateľovi pred začiatkom prác. Objednávateľ je 
oprávnený skontrolovať alebo nechať skontrolovať znalosť pracovníkov Zhotoviteľa v oblastiach uvedených 
v tomto odseku a vylúčiť z výkonu práce na diele pracovníka/kov, ktorý budú mať vážne nedostatky v daných 
oblastiach. 

 Prácu vo výškach je zhotoviteľ povinný vykonávať len za pomoci pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienku platnej 
lekárskej prehliadky, v ktorej majú výslovne uvedené "schopný práce vo výškach" a majú preukázateľný doklad 
o preškolení a preskúšaní pre práce vo výškach nie je staršie ako 12 mesiacov. Toto ustanovenie sa týka aj 
pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí práce vo výškach riadia. Na vyžiadanie oprávneného zástupcu Objednávateľa je 
Zhotoviteľ povinný bezodkladne a preukázateľne doložiť splnenie týchto požiadaviek. 

 Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si hradí Zhotoviteľ a všetky záznamy 
o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotoviteľom v priebehu prác budú ponechané na stavbe aj po 
ukončení prác a vyprataní staveniska. 

 Za materiál a stroje Zhotoviteľa uskladnené na stavenisku / pracovisku / nepreberá Objednávateľ žiadne 
záruky. Strojné zariadenie, ktoré tvorí súčasť staveniska nesmie po dobu realizácie diela opustiť stavenisko 
bez súhlasu Objednávateľa. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať, že na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pôsobí viac zhotoviteľov a 
zaväzuje sa neobmedzovať ich v ich činnosti. Táto skutočnosť nie je dôvodom k zmene zmluvných podmienok. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať, že stavenisko nesmie byť používané pre akékoľvek i krátkodobé 
ubytovanie osôb. 

 

 POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia a 
správnych rozhodnutí, ktoré sa vzťahujú k danej stavbe a sú stanovené v stavebnom povolení, v realizačnej 
dokumentácii stavby a v protokole o odovzdaní staveniska Objednávateľom. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o zmenách technológií a o použití nebezpečných látok alebo 
chemických prípravkov na stavenisku. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky technické zariadenia obsahujúce ropné látky po ukončení prác 
boli odstavené na spevnenú plochu chránenú proti úniku ropných látok vaňami alebo absorpčnými rohožami. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať na prevzatom stavenisku separáciu odpadov podľa ich druhu, odpad ukladať 
do nádob na to určených a označených . 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť zákonom predpísanú evidenciu všetkých druhov vzniknutých odpadov (vrátane 
komunálneho) a zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi o odpadoch a o odpadovom 
hospodárstve. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri hospodárení s vodou dodržiavať všetky povinnosti ustanovené zákonom o vodách v 
platnom znení a nevypúšťať do kanalizácie obzvlášť nebezpečné látky bez povolenia orgánom štátnej vodnej 
správy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri prácach v záplavových územiach, korytách tokov a 
v ochranných pásmach vodných zdrojov) mať súhlas orgánu štátnej vodnej správy a dodržiavať ochranné 
pásma vodných stupňov a kanalizačných odpadov. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác nepoškodzovať dreviny a iné porasty v obvode stavby a dodržiavať 
ostatné povinnosti ustanovené zákonom o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať pri začatí stavby Objednávateľovi tieto podklady: 

 súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť z činností 
uskutočňovaných zhotoviteľom na stavbe; 



 konkrétne opatrenia prijaté na odstránenie týchto nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a osoby 
zodpovedné za ich realizáciu; 

 prehľad nebezpečných látok, ktoré použije na stavbe a kópie ich bezpečnostných listov poskytovaných 
výrobcom; 

 po dohode s Objednávateľom havarijné plány. 
 
 

 OPATRENIA OBJEDNÁVATEĽA V PRÍPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA  

 Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení povinností vyplývajúcich zo ZOD Zhotoviteľom, a to na 
náklady Zhotoviteľa. Takýmto zásahom sa rozumie najmä to, že môže zadať príkaz na prerušenie prác v 
prípade, keď neodstránené vady zásadným spôsobom ohrozujú kvalitu diela ako celku; neodsúhlasí nekvalitne 
vykonané práce ako uskutočnené pre účely výkazu vykonaných prác; taktiež môže sám alebo prostredníctvom 
tretej osoby zrealizovať niektoré časti diela, práce vedľajšie a pomocné, upratovanie, bezpečnostné opatrenia 
a pod, a to všetko najmä v týchto prípadoch ak: 

 je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 21 dní oproti schválenému harmonogramu prác, a to jednak na diele 
ako na celku, tak na jeho častiach a opatrenia, ktoré Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa v stavebnom 
denníku navrhol, nevedú k odstráneniu omeškania; 

nedochádza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneškodňovaniu odpadov vzniknutých činnosťou 
Zhotoviteľa a to ani v dodatočnej lehote určenej zápisom Objednávateľa v stavebnom denníku; 

napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa 
dodržiavané predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe alebo Zhotoviteľ 
nespolupracuje s koordinátorom BOZP a PO. 

ani po výzve objednávateľa v stavebnom denníku nie sú vykonávané konštrukcie či ostatné súčasti diela 
uvádzané v dohodnutých termínoch do súladu s požiadavkami na kvalitu vykonania diela (viď. zmluva, 
projekt a platné normy). 

Takýmto zásahom Objednávateľa do diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu Objednávateľa, nie 
je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť dielo včas, v predpísanej kvalite a so všetkými náležitosťami a 
postihy v prípade nesplnenia týchto povinností v súlade so zmluvou o dielo sú tiež nedotknuté. Rovnako 
nezaniká ani záruka Zhotoviteľa za akosť diela doposiaľ vykonaného celku resp. jeho zodpovednosť za vady 
vykonaného diela, ani tým nie sú dotknuté akékoľvek jeho záväzky a povinnosti vyplývajúce zo ZOD, ani sa ich 
zhotoviteľ nemôže vzdať alebo inak z nich vyviaznuť, čo v tomto ohľade v plnom rozsahu platí aj o 
akýchkoľvek čiastkových záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa. 

 Ak zhotoviteľ nebol schopný vykonať dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho časti a 
tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ 
oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné 
pohľadávky Zhotoviteľa vrátane zmluvne zadržaných súm. 

 Ak je preukázateľné, že zhotoviteľ nedostatočne zabezpečuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. počet 
zamestnancov, dĺžka pracovnej doby, množstvo strojov, čistotu a bezpečnosť staveniska a pod.), upozorní 
Objednávateľ na túto skutočnosť Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ má povinnosť 
vykonať nápravu, alebo tieto kapacity v dostatočnej miere rozšíriť okamžite, tzn. najneskôr do druhého 
pracovného dňa od upozornenia a o tejto skutočnosti vykonať zápis v stavebnom denníku, inak je 
Objednávateľ oprávnený od ZOD odstúpiť. 

 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. 
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy. 

 Okrem prípadov uvedených v ZOD a v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné 
porušenie zmluvy považuje nasledujúce: 

 zhotoviteľ podal návrh na reštrukturalizáciu,  
na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre 

nedostatok majetku; 
hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotoviteľa; 
omeškanie Zhotoviteľa s vykonávaním diela dlhšie ako dva týždne oproti zmluvným termínom, schválenému 

harmonogramu prác alebo termínom dohodnutým na kontrolných dňoch; 
použitie zaslaných podkladov na iné účely než je uvedené v zmluve o dielo alebo v týchto VZP alebo ich 

poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednávateľa; 
   realizácia diela zamestnancami, ktorí nemajú povolenie na pobyt na území SR a pracovné povolenia pre 

miesto realizácie diela; 
hrubé alebo opakované porušenia predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia; 
svojvoľné prerušenie prác na diele alebo vykonávanie diela spôsobom, ktorý zjavne nezodpovedá 

dohodnutému rozsahu diela alebo termínu plnenia diela; 
   opakované (dva a viac) porušenie ostatných ustanovení ZOD alebo týchto VZP. 

 Ak zanikol záväzok vykonať dielo v dôsledku odstúpenia od zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť 
Zhotoviteľovi vždy maximálne to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním veci preukázateľne obohatil. Použitie § 



544 ods. 2 Obchodného zákonníka sa vylučuje. Objednávateľ je oprávnený započítať akékoľvek splatné aj 
nesplatné pohľadávky voči Zhotoviteľovi oproti akýmkoľvek splatným i nesplatným pohľadávkam Zhotoviteľa, a 
to aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného 
bezdôvodného obohatenia. 

 Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odvolať z vykonávania diela ktoréhokoľvek 
pracovníka, ktorého správaním je ohrozené riadne vykonávanie diela, čím sa rozumie najmä opakované 
porušovanie protipožiarnych, hygienických predpisov, BOZP alebo ochrany životného prostredia, nekvalitný 
alebo nekvalifikovaný výkon prác pri vykonávaní diela, či nevhodné alebo neslušné správanie voči iným 
osobám na stavenisku. 

 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy objednávateľom. Okrem 
prípadov uvedených v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné porušenie zmluvy 
považuje nasledujúce: 

 ak je objednávateľ vlastným zavinením v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 6 mesiacov; 
v prípade prerušenia prác na diele Objednávateľom na viac ako 45 po sebe nasledujúcich dní. 

 

 ZÁKLADNÉ DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZÁCIE DIELA 

 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr jeden deň pred začatím vykonávania prác na diele: 

 technologické postupy /technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce; 
doklady o kvalite zabudovaných materiálov (vyhlásenie o zhode, certifikát) v súlade so zákonom č. 264/1999 

Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v platnom znení a súvisiacimi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi; 

plán akosti vrátane kontrolného a skúšobného plánu (KSP) na celú dobu vykonávania diela. 

 Zhotoviteľ bude odovzdávať Objednávateľovi v priebehu vykonávania diela: 

 písomné doklady (vyhodnotenia) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 2 
pracovných dní od ich vykonania, vrátane skúšok konštrukcií pred zakrytím v závislosti na vykonávanej 
technológii; 

najneskôr ku dňu začatia predkolaudačného konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi ostatné doklady 
potrebné na konanie o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti. 

 Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vedie odo dňa prevzatia staveniska / pracoviska / o 
vykonávaných prácach stavebný (montážny) denník, do ktorého zapisuje skutočnosti predpísané zákonom č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vykonávacích predpisov, ďalej 
všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, 
zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné pre posúdenie prác 
orgánmi štátnej správy. Ďalej tu uvádza hlásenia o aktuálnom počte svojich zamestnancov. Okrem 
stavbyvedúceho zapisuje potrebné záznamy v stavebnom denníku aj oprávnený zástupca Objednávateľa. 
Meno zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je poverený vedením stavebného denníka je uvedené v ZOD, jeho prípadná 
zmena môže byť vykonaná iba písomným oznámením osoby oprávnenej podpísať ZOD. Zmluvné strany majú 
povinnosť vykonať okamžite opatrenia na odstránenie vytknutých nedostatkov. Ak sa nevyjadrí Zhotoviteľ 
k zápisu Objednávateľa v stavebnom denníku do 2 pracovných dní, má sa za to, že s príslušným zápisom 
Objednávateľa súhlasí. Zhotoviteľ zabezpečí prístupnosť stavebného denníka v priebehu pracovnej doby. 
Zhotoviteľ má povinnosť odovzdávať 1x podpísanú kópiu každého listu zo stavebného denníka 
Objednávateľovi. V čase, keď budú práce na diele prerušené alebo zastavené, bude stavebný denník uložený 
v kancelárii Objednávateľa. Originál stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní 
diela. 

 

 NÁHRADNÝ MATERIÁL, KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA 

 Materiály a výrobky neuvedené v projektovej dokumentácii môže Zhotoviteľ použiť len po predchádzajúcom 
písomnom súhlase Objednávateľa v stavebnom denníku, ktorý je podmienený dohodou o kvalite a cene. 
Prípadná zmena ceny musí byť následne potvrdená dodatkom k zmluve. V takomto prípade sa Zhotoviteľ 
zaväzuje uzavrieť dodatok zmluvy do 7 dní od predloženia návrhu Objednávateľom. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na kontrolu všetkých prác, ktoré 
majú byť zabudované alebo sa stanú neprístupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ 
nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ v práci pokračovať. Ak bude Objednávateľ 
dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný túto požiadavku splniť na náklady 
Objednávateľa za predpokladu, že následnou kontrolou nebolo zistené, že práce neboli riadne vykonané. Ak 
Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na kontrolu týchto prác vôbec alebo včas, je Zhotoviteľ povinný na písomnú 
žiadosť Objednávateľa v stavebnom denníku tieto práce odkryť a znova zakryť a znášať všetky náklady s tým 
spojené, a to i v prípade, že tieto práce boli riadne vykonané. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na vykonanie všetkých skúšok 
potrebných v priebehu realizácie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.  

 Zhotoviteľ berie na vedomie, že kontroly ním realizovaných prác sú oprávnené vykonávať aj osoby, ktoré 
investor poveril kontrolou vykonávaných prác. 



 

 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 Dielo je samostatným celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokončení, v zmysle zmluvy o dielo. Pred 
celkovým dokončením diela Objednávateľ zvolá na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa o dokončenosti 
diela predkolaudačné konanie, v rámci ktorého bude Objednávateľom posúdená pripravenosť diela k 
odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotená kvalita a kompletnosť vykonaného diela. O tomto konaní 
spíše Objednávateľ protokol, ktorý bude obsahovať hlavne špecifikáciu prípadných vád brániacich prevzatiu 
diela. Toto predkolaudačné konanie nenahrádza prevzatie diela ani špecifikáciu všetkých vád. 

 Vlastníkom zhotovovaného predmetu diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku Objednávateľ, 
zodpovednosť za škody na diele nesie Zhotoviteľ až do jeho prevzatia Objednávateľom. V prípade, že 
Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotoviteľ nebezpečenstvo škody až do 
odstránenia vád a nedorobkov. 

 Dielo sa považuje za dokončené okamihom podpisu zápisnice o prevzatí diela medzi Zhotoviteľom a 
Objednávateľom.  

 Pripravenosť diela k prevzatiu oznámi zhotoviteľ objednávateľovi v stavebnom denníku a ten zvolá preberacie 
konanie spravidla do 7 dní od tohto oznámenia. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi takto 
pripravený predmet diela najneskôr v posledný deň dodacej lehoty (v termíne dokončenia diela). Zhotoviteľ je 
povinný odovzdať Objednávateľovi predmet diela v stave zodpovedajúcemu ZOD a vykoná za týmto účelom 
na svoje náklady všetky potrebné opravy alebo náhradné dodávky a výkony. Zhotoviteľ bezodkladne ohlási 
Objednávateľovi akékoľvek škody, straty a poškodenia a dohodne s ním termíny a spôsob ich likvidácie a 
náhrady. 

 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými 
predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou a požadovaných Objednávateľom, ktoré vykoná 
Zhotoviteľ na svoje náklady. Protokol o priebehu a výsledku skúšok odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi do 2 
dní od ich vykonania. Všetky doklady o riadnom vykonaní diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný spracovať, predloží 
Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Jedná sa hlavne o tieto doklady: 

 všetky predpísané doklady preukazujúce riadne a kvalitné prevedenie diela vrátane "Vyhlásenia 
zhotoviteľa o kvalite a úplnosti" diela, ktoré doposiaľ zhotoviteľ objednávateľovi preukázateľne neodovzdal; 

 5 paré tlačenej dokumentácie skutočnej realizácie stavby a 5 nosičov CD dokumentácie skutočného 
realizovania stavby v digitálnej podobe vo formáte dwg vrátane vyznačenia zmien oproti predchádzajúcej 
verzii projektovej dokumentácie; 

 geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vrátane zabezpečenia všetkých dokladov potrebných 
ku kolaudácii; 

 ostatné doklady požadované Objednávateľom v priebehu realizácie diela.  

 Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania diela odovzdá Objednávateľovi najmä špeciálne náradie, kľúče a 
nástroje potrebné na prevádzku diela. Ďalej odovzdá tiež schémy, potrebné na prevádzku, návody na použitie 
a technické správy, ktoré sa viažu k prevádzke, revíziám, údržbe zariadení a pod. 

 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vypracovať a doručiť najneskôr v deň odovzdania diela Objednávateľovi 
dve kópie prevádzkového poriadku pre všetky technické zariadenia, zabudované alebo namontované na 
stavbe, alebo ktoré tvoria jeho súčasť. Prevádzkový poriadok preto musí obsahovať najmä 

 opis všetkých hygienických a bezpečnostných noriem a právnych predpisov pre obsluhu ; 

 popis pracovných a ochranných pomôcok obsluhy; 

 opis právnych predpisov a požiarnej ochrany a ich aplikácia na prevádzku technických zariadení; 

 ďalšie podmienky, vrátane podmienok vyžadovaných štátnymi a samosprávnymi regulačnými úradmi v 
súvislosti s prevádzkou technických zariadení. 

 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, vrátane školenia o 
obsahu dokumentácie vypracovanej v súvislosti so skúškami (prevádzkové a údržbárske manuály, atď.) a s 
technickými zariadeniami a prevádzkovým poriadkom pre technické zariadenia a všetky ich časti napr. 
preskúšania pracovníkov Objednávateľa oprávnenou osobou, vydanie certifikátu o zaškolení a preskúšaní. 
Zhotoviteľ doručí objednávateľovi tri (3) kópie týchto certifikátov. 

 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a pomáhať Objednávateľovi pri spustení prevádzky stavby alebo jej časti 
tzn. vykonať všetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické úkony, ktoré budú potrebné pre riadny 
a bezpečný chod prevádzky stavby alebo jej časti. 

 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Objednávateľom na príprave prevádzkového poriadku stavby a všetkých 
ostatných dokumentov, ktoré bude nutné pripraviť alebo získať podľa platných právnych predpisov v súvislosti 
s používaním stavby. 

 Ak sa zistí pri preberaní stavby ako celku Objednávateľom nutnosť dodania ďalších dokladov, zaväzuje sa 
Zhotoviteľ takéto doklady dodať Objednávateľovi v termíne určenom Objednávateľom na základe žiadosti 
Objednávateľa. 

 Dodanie chybných, nepravdivých alebo neúplných dokladov požadovaných zmluvou o dielo alebo súvisiacimi 
dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednávateľ pri zistení tejto skutočnosti 



informuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ má tri dni na vykonanie nápravy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú 
inak. Pri nedodržaní tejto trojdňovej lehoty je každý ďalší deň omeškania hodnotený ako omeškanie 
zhotoviteľa s dokončením diela. 

 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade 
sporu o to, či odovzdávané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa má za to, že tomu tak je, a to až do doby, 
kým sa nepreukáže opak; dôkazné bremeno nesie v takomto prípade Zhotoviteľ. Platnosť ustanovenia § 560 
Obchodného zákonníka nie je týmto dotknutá. 

 Pri odovzdaní diela Objednávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci účastníci preberacieho konania. 
Podpisom zápisnice dochádza k odovzdaniu diela Objednávateľovi. Prevzatie je možné zamietnuť v prípade 
úplného alebo čiastočného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotoviteľom, pri nepredložení 
požadovaných dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov požadovaných Objednávateľom pre 
zabezpečenie kolaudácie diela alebo pri zistení vád. 

 Objednávateľ prevezme dielo v prípade, že vykazuje malý počet drobných vád, ktoré sami o sebe alebo v 
spojení s inými nebránia plnohodnotnému užívaniu diela, ani mu nebránia v realizácii nadväzujúcich prác. V 
takom prípade bude súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela zoznam konkrétnych chýb s termínmi ich 
odstránenia, alebo dohoda o zľave z ceny v prípade neodstrániteľných vád. 

 V prípade zistenia iných vád ako sú vady drobné v priebehu odovzdávania diela je Objednávateľ oprávnený 
preberacie konanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených chýb s termínmi ich odstránenia a po kontrole 
odstránenia vád v preberacom konaní pokračovať. 

 

 FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 Všetky platby sa vykonávajú bezhotovostne. 

 Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, platí, že Zhotoviteľ odovzdá do kancelárie stavby návrh súpisu 
vykonaných prác. Zástupca objednávateľa oprávnený k odsúhlaseniu fakturovaných súm na základe zmluvy 
prekontroluje vecnú správnosť návrhu súpisu vykonaných prác z týchto hľadísk: 

 popis položiek vykonaných prác 

 špecifikácie množstva a merných jednotiek, vrátane jednotkových cien a celkovej ceny určenej na 
fakturáciu 

 príslušné odovzdávacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podľa zmluvy 
V prípade, že súpis vykonaných prác je v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného zástupcu. 

 Ak Zhotoviteľ požaduje uhradenie prác nad rámec uzavretej zmluvy, predloží oprávnenému zástupcovi 
Objednávateľa na odsúhlasenie špeciálny návrh súpisu vykonaných naviac prác týkajúci sa len týchto prác nad 
rámec zmluvy. Oprávnený zástupca Objednávateľa tento návrh špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác 
preskúma (množstvo a kvalitu prác), najmä posúdi, či sa skutočne jedná o práce nad rámec uzavretej zmluvy, 
a či boli Objednávateľom požadované. Ak sú údaje v návrhu špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác v 
poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného zástupcu so slovami "súhlasí - dátum, meno a 
podpis" a začne rokovania o dodatku zmluvy. 

 V prípade neodsúhlasenia predloženého návrhu súpisu vykonaných prác, alebo návrhu špeciálneho súpisu 
vykonaných naviac prác uvedie oprávnený zástupca Objednávateľa rozsah vykonaných prác a sumu, o ktorej 
sa domnieva, že na ňu Zhotoviteľovi vznikol nárok. Ďalej do návrhu súpisu vykonaných prác, alebo návrhu 
špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác vyšpecifikuje a ocení zrážky súm, na ktoré vznikol 
Objednávateľovi podľa uzavretej zmluvy nárok a vráti návrh súpisu vykonaných prác, alebo návrh špeciálneho 
súpisu vykonaných naviac prác Zhotoviteľovi na prepracovanie s odmietnutím nárokov a s odôvodnením podľa 
uzatvorenej zmluvy a to najneskôr k termínu uvedenom v ZOD. 

 Súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii 
najneskôr k termínu stanovenému v ZOD. 

 Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom 
Objednávateľa, doručí Zhotoviteľ doporučene alebo osobne na adresu pre doručovanie Objednávateľa 
uvedenú v zmluve v čase pracovných dní od 8:00 hod do 15:00 hod. 

 Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená v ZOD a začína plynúť od jeho doručenia. 

 Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň odpísania z účtu Objednávateľa v prospech účtu 
Zhotoviteľa. 

 Daňové doklady – faktúry musia vždy obsahovať tieto údaje: 

 obchodné meno, DIČ, IČO a sídlo podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu 
zhotoviteľa; 

 obchodné meno, adresa pre doručovanie, DIČ, IČO objednávateľa; 

 poradové číslo dokladu, 

 číslo zmluvy, názov stavby, predmet a rozsah zdaniteľného plnenia, vrátane termínu, kedy boli práce 
vykonávané; 

 dátum vystavenia dokladu; 

 dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia; 



 výšku ceny bez dane celkom; 

 sadzbu dane; 

 výšku dane, 

 cena celkom; 

 ďalšie náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty; zákona č 
513/1991 Zb., obchodný zákonník, a zákona č 431/2002 Z.z, o účtovníctve, v platnom znení. 

 Faktúra musí obsahovať všetky prílohy uvedené v ZOD a týchto VZP. Ak nebude daňový doklad - faktúra 
obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo ich bude uvádzať chybne, alebo bude fakturované vadné plnenie, 
je objednávateľ oprávnený vrátiť ho na prepracovanie do 30 dní od doručenia. Vo vrátenom daňovom doklade 
- faktúre objednávateľ uvedie dôvod jeho vrátenia. Po doručení opraveného alebo novo vystaveného 
daňového dokladu - faktúry plynie nová lehota splatnosti.  

 Pri nedodržaní termínu splatnosti daňových dokladov - faktúr zavinením Objednávateľa uhradí Objednávateľ 
Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

 Cena ďalej predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa zmluvy vrátane 
záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. 

 

 KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 Zhotoviteľ oboznámi Objednávateľa pred začatím realizácie diela so svojím systémom akosti (SA) a odovzdá 
objednávateľovi ním požadované podklady o SA. 

 Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi vykonať previerku SA v požadovanom rozsahu. 

 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v projektovej 
dokumentácii a súvisiacich platných technických normách, vrátane technických požiadaviek na stavebné 
výrobky. Predmet diela nesmie mať nedostatky akosti. 

 Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály, dodávky a zariadenia sú nové, obmeniteľné v krátkych termínoch, 
zodpovedajú odovzdanej projektovej dokumentácii a štandardom dohodnutých v zmluve o dielo. 

 Dĺžka záručnej doby je dohodnutá v zmluve o dielo. Poskytnutá záruka za akosť sa nedotýka nárokov a lehôt 
zo zodpovednosti za vady diela. 

 V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť 
odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady 
spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami spôsobené škody Objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej 
osoby, je oprávnený Zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd vznikli. 
Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude Zhotoviteľom odstránená aj všetka 
škoda, ktorá ňou bola spôsobená. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných vád zistených v záručnej dobe do 3 dní od 
uplatnenia reklamácie Objednávateľom a že ich odstráni v čo najkratšom čase, najneskôr však do 10 dní odo 
dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná o haváriu alebo vadu brániacu alebo obmedzujúcu riadne užívanie 
diela, zaväzuje sa Zhotoviteľ, že začne s odstraňovaním vád do 24 hodín od uplatnenia reklamácie a že ich 
odstráni najneskôr do 48 hodín od uplatnenia reklamácie. V prípade požiadavky Zhotoviteľa je možné si 
písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vád, je to však podmienené súhlasom užívateľa, prípadne 
nájomcu. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní 
od tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu škody, ak sa zmluvné strany písomne 
nedohodnú inak. 

 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení 
písomnou formou (listom, e-mailom) Zhotoviteľovi. V prípade havárie alebo vady brániacej či obmedzujúcej 
riadne užívanie diela je možná i telefonická reklamácia, ktorá musí byť následne (najbližší pracovný deň) 
zaslaná Zhotoviteľovi písomnou formou (listom, e-mailom). 

 Ak nedodrží Zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia vád v priebehu záručnej doby alebo ju 
nezačne odstraňovať v termíne podľa týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady 
Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho časti inou právnickou alebo fyzickou osobou sa 
nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Akékoľvek pohľadávky vzniknuté voči 
Zhotoviteľovi v dôsledku neodstraňovania reklamovaných vád v stanovených termínoch, je Objednávateľ 
oprávnený jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, vrátane zmluvného 
zádržného, alebo ich čerpať z bankovej záruky poskytnutej Zhotoviteľom. 

 V prípade vadného plnenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady dokončením diela či jeho opravou v 
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutím na povahu vád, pričom ak nebude lehota dohodnutá, platí lehota 10 
pracovných dní, alebo poskytnúť objednávateľovi zľavu z vadnej časti diela vo výške zohľadňujúcej povahu 
vád. Voľba medzi nárokmi z vád je ponechaná na Objednávateľovi. Objednávateľ je ďalej oprávnený odstúpiť 
od zmluvy, ak nebudú vady diela odstránené riadne a včas. Nárok Objednávateľa na náhradu škody a na 
zmluvnú pokutu zostáva zachovaný. 



 

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený previesť (cedovat) práva a povinnosti z tejto zmluvy 
o dielo pre neho vyplývajúce na tretí subjekt, a to vrátane práv a povinností vyplývajúcich pre neho zo 
stavebného povolenia a ostatných rozhodnutí a opatrení orgánov štátnej správy a samosprávy potrebných pre 
realizáciu diela. Prevodom práv a povinností Objednávateľa na tretí subjekt zostanú práva a povinnosti 
Zhotoviteľa (najmä čas plnenia, cena, platobné podmienky atď.) nedotknuté. 

 
 
V Košiciach dňa  20.07.2020 

 
 
 
 
 -----------------------------------     ----------------------------------- 

     Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa: 

 
 


